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1. Grundlagen 

1.1 Generelle Ausgangslage 

Um eine einwandfreie Stromversorgung weiterhin zu gewährleisten, möchte die AEW 
Energie AG ihr Kabeltrassee in der Bergstrasse sowie in der Hirschmatt sanieren. 
Diese Kosten werden vollumfänglich durch die AEW Energie AG getragen. 
Anlässlich der Begehung vom 18. Juni 2020 wurde der Bedarf der Gemeinde festge-
legt. Die Gemeinde Tägerig nutzt die Gelegenheit, um ihrerseits die Wasserleitung 
und den Strassenoberbau in der Bergstrasse, Abschnitt Hirschmatt bis zur Bauzonen-
grenze zu sanieren. Im gesamten Projektperimeter wird die Strassenbeleuchtung er-
neuert. 
 
Anlässlich der Gemeinderatssitzung vom 3. August 2020 wurde dem Ingenieurbüro 
Meiler, Huguenin AG den Auftrag für die Projektierung der Arbeiten erteilt.  
 

1.2 Abgrenzung 

Folgende Elemente sollen im vorliegenden Projekt umgesetzt werden: 
- Ersatz Wasserleitung ab Hydrant bei Parzelle Nr. 8 bis Liegenschaft Berg-

strasse Nr. 8. 
- Erneuerung Strassenbeleuchtung Bergstrasse und Hirschmatt. 
- Böschungssicherung auf Parzelle Nr. 734 zwischen Liegenschaft Bergstrasse 

5 und Nr. 8. 
- Erneuerung Strassenoberbau inkl. Entwässerung Bergstrasse. 

 
1.3 Abhängigkeit 

Der zu sanierende Abschnitt liegt mehrheitlich in der Wohnzone II. Die Hangsiche-
rung steht auf der Parzelle Nr. 734, welche der Landwirtschaftszone zugeordnet ist.  
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Abbildung 1: Bauzonenplan mit Projektperimeter 

 
1.4 Objektspezifische Grundlagen 

[1] Auszug Plan des Grundbuches (LV 95) 
[2] Bauzonenplan 
[3] Bau und Nutzungsordnung Tägerig 
[4] Leitungskataster der Gemeinde Tägerig 
[5] Leitungskataster Drittwerke 
[6] Diverse Gelände- und Objektaufnahmen MH – Ing. 
 

1.5 Allgemeine Normen und Richtlinien 

[1] Gültige kantonale und kommunale Gesetzgebung 
[2] Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) vom 13. Dezember 2002 
[3] VSE Richtlinien 
[4] VSS Richtlinien 

 
 

2. Projekt 

2.1 Strassenbau 

Der zu sanierende Strassenbauabschnitt «Bergstrasse» weisst eine Gesamtlänge von 
rund 130 m auf. Die nutzbare Strassenbreite beträgt 3,50 m.  
Aufgrund des Überbauungsgrades und der Vorgabe, dass kein Landerwerb vollzogen 
werden soll, wird die vertikale sowie die horizontale Linienführung mehrheitlich über-
nommen. Randabschlüsse die ergänzt oder ersetzt werden, sollen auf dem gleichen 
Niveau (± 5 cm) wieder versetzt werden, dies bedeutet, dass auch die angrenzenden 
Vorplatze angepasst werden müssen. 
Der Strassenkörper (Fahrbahn sowie Trottoir) weist den folgenden Aufbau aus: 
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- Deckschicht 3.5 cm AC 11 S 
- Tragschicht 9 cm AC T 22 S 
- Fundationsschicht  mind. 45 cm UG 0/45 (Ersatz nur falls notwendig) 

 
Die Oberbaustärke weisst in der Summe eine Mächtigkeit von mindestens 57.50 cm 
auf. 
 
Bei schlechtem Baugrund (ungenügende Tragfähigkeit des Planums) kann die Fundati-
onsschicht, unter Anordnung von Mehraushub, verstärkt werden. Die Überprüfung er-
folgt durch die Bauleitung. Nach dem Aushub des Strassenoberbaus ist das Planum 
abzuwalzen. 
 
Die Bergstrasse entspricht der Verkehrslastklasse T1. Die Verdichtungsanforderungen 
an die ME1-Werte und die Verhältniszahl fE der ME-Werte sind gemäss SN 640 585b im 
Untergrund (Planum) und in der Fundationsschicht wie folgt: 
 

- Planum ME ≥ 30 MN/m2 Ev1 ≥ 23 MN/m2 1 
- Planie ME ≥ 80 MN/m2 Ev1 ≥ 60 MN/m2 fE ≤ 3.02 

 
Menge der Messungen 

- Planum: je 600 m2 
- Rohplanie / Planie: je 300m2 

 
Zwischen der Liegenschaft Nr. 5 und Nr. 8 wird hangseitig eine Böschungssicherung 
mit Granit – Gestaltungssteinen vorgesehen. 
 

2.2 Entwässerung 

Das auf der Strasse anfallende Meteorwasser wird in neu zu erstellende Schlamm-
sammlern geleitet und von dort in die Mischwasserkanalisation geführt. Insgesamt 
muss eine etwa 670 m2 grosse Fläche entwässert werden. Die bestehende Entwässe-
rung wird im bestehenden Raster ersetzt. Zusätzlich werden zwei ES/SS an der 
Bauzonengrenze gesetzt. Insgesamt sind 19 neue ES/SS vorgesehen. 
 
Wenn es mit verhältnismässigem Aufwand möglich ist, ist in Einfahrtsbereichen wenn 
möglich die hydraulische Flächentrennung öffentlich / privat sicher zu stellen.  
 

 
1 Für das Planum von anstehendem, ungestörtem Untergrund gilt ME1 ≥ 15 NM/m2 
2 Wenn ME1 ≥ 150 MN/m2 beträgt, kann auf die Anforderung an die Verhältniszahl fE verzichtet werden. 
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2.3 Beleuchtung 

Die Bergstrasse ist mit drei 7,50 m hohen Stehkandelaber (Nr. 215, 216, 217) welche 
in einem Abstand von ca. 45 m angeordnet sind mit neuen Natriumdampfleuchten be-
stückt. Die Abstände und Höhen entsprechen der Norm SN EN 13201. 
Die Hirschmatt wird mit 5 Stehkandelabern mit einer Leuchtpunkthöhe von 5m ausge-
leuchtet. Hier werden ebenfalls Natriumdampflampen eingesetzt. 
 
Im Kostenvoranschlag ist ein Neubau des Kabeltrassees im Zuge der Arbeiten der 
AEW Energie AG vorgesehen. Ebenfalls sollen die Leuchten durch LED – Leuchten 
ersetzt werden. Ebenso ist eine Erneuerung der Kandelaber enthalten. 
Die Kandelaber werden ihren Standort beibehalten, weil alle Richtlinien erfüllt sind. 
 

2.4 Abwasserentsorgung 

Gemäss der Begehung vom Die bestehende Kanalisation ist in einem guten Zustand, 
ist genügend gross dimensioniert und muss folglich nicht erneuert werden. 
 

2.5 Wasserversorgung 

Ab der Hydrantenleitung werden die beiden Hausanschlussleitungen Liegenschaft 
Nr. 5 und Nr. 8 ersetzt. Es werden Polyethylenrohre (PE 100) PN 16 mit einer minima-
len Nennweite 50 mm verwendet. Die Hausanschlüsse werden mit einem Schieber ver-
sehen. 
 
Gemäss der «Richtlinie für die Löschwasserversorgung des Kantons Aargau» gelten 
u.a. folgende Bestimmungen: 

- Die Hydranten sind in Abständen von 80 bis 130 m (Industriezonen maximal 
80 m) zu setzen. Alle Gebäude müssen mit einer maximalen Schlauchlänge 
von 100 m erreicht werden können. Der genaue Standort ist in Absprache mit 
dem Feuerwehrkommando festzulegen. 

 
Diese Vorgaben sind erfüllt. Entsprechend sind keine Anpassungen notwendig. 
 
Damit die Erdung der älteren Liegenschaften immer noch gewährleistet ist, werden bei 
jedem Hausanschluss ein Kupferdraht (ca. 15 m) mitverlegt. 
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3. Drittwerke 

3.1 AEW Energie AG 

Die AEW Energie AG erneuert im gesamten Projektperimeter ihr Kabeltrassee. Die 
Kosten werden vollumfänglich durch die AEW übernommen. 
 

3.2 Swisscom 

Die Swisscom hat Im betreffenden Projektperimeter momentan keinen Ausbaubedarf. 
 

3.3 UPC 

Die angespannte finanzielle Situation verhindert eine Sanierung der Anlage (Stand 
Aug. 2020). 
 
Wurden Ypsilon anstatt der vorhandenen T- Stücke eingesetzt bedingt dies grössere 
Kabelzugarbeiten.  
 
Vor Baubeginn ist unbedingt der verantwortlichen Bauleiter der UPC aufzubieten, so 
dass ein Augenschein genommen werden kann und vielleicht doch noch kleinere Ar-
beiten vergeben würden. 
 
 

4. Landerwerb 

Es ist kein Landerwerb oder Dienstbarkeit vorgesehen. Jedoch muss für Anpassungs-
arbeiten vorübergehend Land in Anspruch genommen werden. Für die Eigentümer ent-
stehen allerdings keine Kosten. 
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5. Kosten 

Basierend auf den Marktpreisen Stand Sommer 2021 und der Annahme von normalen 
Wetter- und Baugrundverhältnissen wurde ein detaillierter Kostenvoranschlag ausgear-
beitet. Die Anlagekosten belaufen sich auf rund Fr. 625‘000.- inkl. MWST. 
 
Kostenanteil Gemeinde CHF 410'000.- 

Strassenbau CHF 260'000.- 
Wasserversorgung CHF 100'000.- 
Beleuchtung CHF 50'000.- 

 
Kostenanteil AEW Energie AG 

AEW CHF 215’000.- 
 
 
Bei Arbeiten im öffentlichen Strassenraum der Gemeinde, sind die Kosten, unabhängig 
vom Zustand des Strassenbelags und den geplanten Sanierungsarbeiten, von den 
Werken grundsätzlich bis OK Deckbelag für die Breite des effektiven Werkleitungsgra-
bens zu übernehmen. Die verbleibenden Restflächen werden dem Konto Strassenbau 
der Einwohnergemeinde belastet.  
Der Kostenteiler wurde anhand der projektierten bzw. der gesetzlich vorgegebenen 
Mindestbreiten gemäss folgendem Schema kalkuliert: 
 

 
Abbildung 2: Schema Kostenteiler 
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6. Termine 

6.1 Projekt – Meilensteine  

MS Datum Zuständig Beschrieb Status 
MS 1 08/20 GR Projektfreigabe Erl. 
MS 2 06/21 BING Bauprojekt mit Kostenvoranschlag  
MS 3 09/21 BV Bewilligungsverfahren  
MS 4 09/21 GR Kreditantrag Gemeindeversammlung  
MS 5 11/21 GV Beschluss Baukredit Gemeindeversammlung  
MS 6 01/22 GR Ausführungsplanung / Unternehmerliste  
MS 7 02/22 BING Ausschreibung  
MS 8 03/22 GR Baufreigabe, Arbeitsvergaben 80 % der Bauleistungen  
MS 9  04/22 BV Baubeginn (Vorbereitungen)  
MS 10 07/22 BING Fertigstellung (Deckbelag)  
MS 15 01/23 GR Kreditabrechnung  

 
Legende:  Gemeinderat (GR) 
   Gemeindeversammlung (GV) 
   Bauverwaltung (BV) 
   Bauingenieur (BING) 

 
 
 

 
 
 

Spreitenbach, 30. Juni 2021 

 
 
Stephane Huguenin 
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