
Gemeinde Tägerig
Werkleitungssanierung Bergstrasse und Hirschmatt

Kostenvoranschlag Genauigkeitsgrad ± 10%

Objekt Strassenbau Wasserversorgung Elektrisch Strassenbeleuchtung
Bezeichnung / Kostenträger Tägerig Tägerig AEW Energie AG Tägerig

12’000.00                            5’000.00                              
A Grundstück 12’000.00                            5’000.00                              
A 1 Grundstück, Baurecht

A 1.1 Grundstückserwerb
A 2 Nebenkosten zu Grundstück, Baurecht

A 2.2 Notariatskosten
A 2.3 Grundbuchgebühr
A 2.7 Vermessung, Vermarkung 12’000.00                            5’000.00                              

178’050.40                          68’919.20                            154’541.90                          34’537.00                            
173’050.40                          68’919.20                            154’541.90                          17’982.00                            

L Vorbereitung Tiefbau 36’490.10                            27’980.00                            34’319.10                            1’926.50                              
L 1 Untersuchung, Aufnahme, Messung 1’367.10                              753.10                                 
L 1.1 Baugrunduntersuchung 1’367.10                              753.10                                 

L 2 Baustelleneinrichtung 8’755.00                              796.00                                 7’208.00                              421.00                                 
L 2.1 Baustellenerschliessung 8’755.00                              796.00                                 7’208.00                              421.00                                 

L3 Provisorium 1’925.00                              
L3.3 Provisorische Leitung 1’925.00                              
L 4 Rückbau Bauwerk 26’368.00                            11’269.00                            26’358.00                            1’505.50                              

L 4.1 Rückbau nicht kontaminiertes Bauwerk 8’854.00                              3’709.00                              16’404.00                            1’505.50                              
L 4.2 Rückbau kontaminiertes Bauwerk 17’514.00                            7’560.00                              9’954.00                              

M Erdbau, Spezialtiefbau 65’683.70                            11’203.90                            44’378.40                            6’827.00                              
M 1 Erdbewegung 16’738.70                            11’203.90                            38’182.40                            6’827.00                              

M 1.1 Abholzung, Rodung
M 1.2 Bodenabtrag 40.00                                  115.50                                 871.00                                 49.50                                  
M 1.3 Aushub 9’597.60                              
M 1.4 Aushub Graben 7’101.10                              7’388.50                              18’975.00                            3’751.50                              
M 1.7 Grabenfüllung 3’699.90                              18’336.40                            3’026.00                              

M2 Grabenloser Leitungsbau 6’196.00                              
M2.4 Pressvortrieb 6’196.00                              

M 6 Sicherung, Verbauung 48’945.00                            
M 6.1 Hangsicherung, Böschnungssicherung 48’945.00                            

M 7 Landschaftsgestaltung
M 7.1 Bodenauftrag
M 7.2 Rekultivierung

Q Leitungsbau 9’570.00                              16’918.30                            30’677.90                            6’223.20                              
Q 1 Entwässerung, Kanalisation 9’570.00                              

Q 1.1 Entwässerungsrinne
Q 1.2 Entwässerungs-, Kanalisationsleitung 4’660.00                              
Q 1.4 Ablauf, Schacht 4’910.00                              

Q2 Wasserversorgung 16’626.30                            
Q2.1 Leitung Wasserversorgung 10’265.65                            
Q2.2 Armaturen Wasserversorgung 6’360.65                              

Q 5 Rohrblock, Kabelkanal 10’677.90                            6’223.20                              
Q 5.1 Rohrblockanlage 7’903.90                              5’707.20                              
Q 5.2 Schacht Rohrblockanlage
Q 5.3 Spezialbauwerk Rohrblockanlage 2’774.00                              516.00                                 

Q6 Rohrleitungsanlage 292.00                                 
Q 6.2 Absperrorgan, Entlastungselement 292.00                                 

R Fahrbahn 61’306.60                            12’817.00                            45’166.50                            3’005.30                              
R 1 Oberbau Strasse 61’306.60                            12’817.00                            45’166.50                            3’005.30                              

R 1.1 Fundationsschicht Strasse 12’402.80                            1’539.00                              4’954.50                              190.50                                 
R 1.2 Randabschluss 24’632.00                            -                                      
R 1.3 Tragschicht, Binderschicht 12’103.00                            5’411.00                              17’217.00                            1’382.00                              
R 1.4 Deckschicht 12’168.80                            5’867.00                              22’995.00                            1’432.80                              

5’000.00                              
R 2 Markierung, Signal 5’000.00                              

R 2.1 Linienmarkierung 2’500.00                              
R 2.4 Signalisationsschild 2’500.00                              

16’555.00                            
S Betriebs-, Sicherheitsanlage 16’555.00                            
S 1 Energieversorgung

S 1.2 Installation Hochspannung , Mittelspannung
S 2 Beleuchtung 16’555.00                            

S 2.1 Verkehrswegbeleuchtung 16’555.00                            

24’843.60                            12’904.30                            20’789.00                            5’530.55                              
V Planungskosten 24’843.60                            12’904.30                            20’789.00                            5’530.55                              
V 1 Planer 24’843.60                            12’904.30                            20’789.00                            5’530.55                              

V 1.2 Bauingenieur 24’843.60                            12’904.30                            20’789.00                            5’530.55                              

5. Zwischentotal 1 bis 4 220’000.00                          82’000.00                            180’000.00                          40’000.00                            
manuelle Rundung 106.00                                176.50                                (330.90)                               (67.55)                                 

22’000.00                            8’200.00                              18’000.00                            4’000.00                              
Y Reserve, Teuerung 22’000.00                            8’200.00                              18’000.00                            4’000.00                              
Y 1 Reserve 22’000.00                            8’200.00                              18’000.00                            4’000.00                              

Y 1.1 Reserve 22’000.00                            8’200.00                              18’000.00                            4’000.00                              

Total exkl. MWST 242’000.00                          90’200.00                            198’000.00                          44’000.00                            

Z Mehrwertsteuer 18’634.00                            6’945.40                              15’246.00                            3’388.00                              
Z 1 Mehrwertsteuer 18’634.00                            6’945.40                              15’246.00                            3’388.00                              

Z 1.1 Mehrwertsteuer 18’634.00                            6’945.40                              15’246.00                            3’388.00                              

Gesamttotal inkl. MWST (Genauigkeitsgrad ± 10%) 260’000.00                          100’000.00                          215’000.00                          50’000.00                            
manuelle Rundung (634.00)                               2’854.60                             1’754.00                             2’612.00                             

Spreitenbach, den 30. Juni 2021 / SH

3. Planungskosten

6. Unvorhergesehenes, MWST, Gesamttotal

1. Geometerkosten

2. Baukosten

KAG

Baumeisterarbeiten

Betriebs-, Sicherheitsanlage

Markierung, Signal
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