4077XRP103.400 Schulraumerweiterung Tagerig

Planungskredit 30.06.2026 / krn p
Variantenstudie und Machbarkeit ' B U c H H o F E R
Preisbasis: Juni 2026, inkl. MwSt. PERATENDE INGENIEDRE
Total Submission und Planungskredit CHF 300°000.00
Submission Planungsteam CHF 22°000.00
BKP 5 Firma CHF 22°000.00
290 Bauherrenvertretung CHF 22’000.00
Planungskredit CHF 278°000.00
BKP 2 Firma CHF CHF 168°000.00
291 Architektur CHF 75°000.00
292 Bauokonomie CHF 15°000.00
293 Bauingenieur CHF 20°000.00

294 Gebaudetechnikplaner

CHF 15’000.00

295 Elektroplanung

CHF 13°000.00

296.1 Brandschutzplanung CHF 5°000.00
296.2 Geologie CHF 15°000.00
296.3 Schadstoffuntersuchung CHF 5°000.00
296.4 Bauphysik CHF 5°000.00

BKP 5 Aufwendungen Bauherr

CHF 110°000.00

290 Bauherrenvertretung CHF 55°000.00
560 Bauherrenkosten CHF 25°000.00
560.1 Sitzungsgelder CHF 10°000.00
560.2 Aufwendungen Gemeinderat CHF 5°000.00
560.3 Aufwendungen Kommission CHF 5°000.00
560.4 Aufwendungen Kanzlei CHF 5°000.00

590 Ubrige Nebenkosten

CHF 10’000.00

590.1 Anlasse

CHF 10°000.00

591 Reserve

CHF 20°000.00




