

Kostenvoranschlag

Bauvorhaben	Tägerig Sanierung Grütweg	Datum	29.09.2023
		Projekt	3250
Bauherrschaft	Gemeindeverwaltung Alte Poststrasse 6 5522 Tägerig	Tel.	+41 56 481 90 40
Bauleitung	Meiler, Huguenin Ingenieure Planer AG Shopping Center 9 8957 Spreitenbach	Tel.	+41 56 418 30 00

KAG Bezeichnung / Objekt		Total
Gesamttotal		765'000.00
Str	Strassenbau	290'000.00
WT	Wasserversorgung	195'000.00
öBI	öffentliche Beleuchtung	40'000.00
AEW	AEW Energie AG	155'000.00
S'rise	Sunrise	60'000.00
SCS	Swisscom	25'000.00
0	Grundstück	13'250.00
1	Vorbereitungsarbeiten	29'595.80
4	Umgebung	586'910.70
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	135'243.50

Ort, Datum

Bauleitung

KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	MWST	Netto
Gesamttotal		765'000.00	0.00	765'000.00
Str	Strassenbau	290'000.00	0.00	290'000.00
WT	Wasserversorgung	195'000.00	0.00	195'000.00
öBl	öffentliche Beleuchtung	40'000.00	0.00	40'000.00
AEW	AEW Energie AG	155'000.00	0.00	155'000.00
S'rise	Sunrise	60'000.00	0.00	60'000.00
SCS	Swisscom	25'000.00	0.00	25'000.00
0	Grundstück	13'250.00	0.00	13'250.00
Str	Strassenbau	13'250.00	0.00	13'250.00
00	Vorstudien	13'250.00	0.00	13'250.00
	Str Strassenbau	13'250.00	0.00	13'250.00
002	Vermessung, Vermarchung	13'250.00	0.00	13'250.00
	Str Strassenbau	13'250.00	0.00	13'250.00
	002 Vermessung, Vermarchung	13'250.00	0.00	13'250.00
	Str Strassenbau	13'250.00	0.00	13'250.00
1	Vorbereitungsarbeiten	29'595.80	0.00	29'595.80
Str	Strassenbau	20'842.50	0.00	20'842.50
WT	Wasserversorgung	3'790.00	0.00	3'790.00
öBl	öffentliche Beleuchtung	890.10	0.00	890.10
AEW	AEW Energie AG	2'630.50	0.00	2'630.50
S'rise	Sunrise	969.50	0.00	969.50
SCS	Swisscom	473.20	0.00	473.20
10	Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen	2'648.00	0.00	2'648.00
	Str Strassenbau	2'648.00	0.00	2'648.00
101	Bestandesaufnahmen	2'648.00	0.00	2'648.00
	Str Strassenbau	2'648.00	0.00	2'648.00
	101 Bestandesaufnahmen	2'648.00	0.00	2'648.00
	Str Strassenbau	2'648.00	0.00	2'648.00
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	26'947.80	0.00	26'947.80
	Str Strassenbau	18'194.50	0.00	18'194.50
	WT Wasserversorgung	3'790.00	0.00	3'790.00
	öBl öffentliche Beleuchtung	890.10	0.00	890.10
	AEW AEW Energie AG	2'630.50	0.00	2'630.50
	S'rise Sunrise	969.50	0.00	969.50
	SCS Swisscom	473.20	0.00	473.20
112	Abbrüche	26'947.80	0.00	26'947.80
	Str Strassenbau	18'194.50	0.00	18'194.50
	WT Wasserversorgung	3'790.00	0.00	3'790.00
	öBl öffentliche Beleuchtung	890.10	0.00	890.10
	AEW AEW Energie AG	2'630.50	0.00	2'630.50
	S'rise Sunrise	969.50	0.00	969.50
	SCS Swisscom	473.20	0.00	473.20
	112 Abbrüche	26'947.80	0.00	26'947.80
	Str Strassenbau	18'194.50	0.00	18'194.50
	WT Wasserversorgung	3'790.00	0.00	3'790.00
	öBl öffentliche Beleuchtung	890.10	0.00	890.10
	AEW AEW Energie AG	2'630.50	0.00	2'630.50
	S'rise Sunrise	969.50	0.00	969.50
	SCS Swisscom	473.20	0.00	473.20
4	Umgebung	586'910.70	0.00	586'910.70
Str	Strassenbau	210'429.50	0.00	210'429.50
WT	Wasserversorgung	156'219.70	0.00	156'219.70
öBl	öffentliche Beleuchtung	30'700.95	0.00	30'700.95
AEW	AEW Energie AG	125'231.80	0.00	125'231.80
S'rise	Sunrise	46'645.30	0.00	46'645.30
SCS	Swisscom	17'683.45	0.00	17'683.45
41	Roh- und Ausbaurbeiten	35'915.00	0.00	35'915.00
	Str Strassenbau	7'183.00	0.00	7'183.00
	WT Wasserversorgung	10'774.50	0.00	10'774.50
	öBl öffentliche Beleuchtung	1'795.75	0.00	1'795.75
	AEW AEW Energie AG	7'183.00	0.00	7'183.00

KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	MWST	Netto
S'rise	Sunrise	7'183.00	0.00	7'183.00
SCS	Swisscom	1'795.75	0.00	1'795.75
411	Baumeisterarbeiten	35'915.00	0.00	35'915.00
Str	Strassenbau	7'183.00	0.00	7'183.00
WT	Wasserversorgung	10'774.50	0.00	10'774.50
öBl	öffentliche Beleuchtung	1'795.75	0.00	1'795.75
AEW	AEW Energie AG	7'183.00	0.00	7'183.00
S'rise	Sunrise	7'183.00	0.00	7'183.00
SCS	Swisscom	1'795.75	0.00	1'795.75
411.0	<i>Baustelleneinrichtung</i>	<i>35'915.00</i>	<i>0.00</i>	<i>35'915.00</i>
	<i>Str Strassenbau</i>	<i>7'183.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7'183.00</i>
	<i>WT Wasserversorgung</i>	<i>10'774.50</i>	<i>0.00</i>	<i>10'774.50</i>
	<i>öBl öffentliche Beleuchtung</i>	<i>1'795.75</i>	<i>0.00</i>	<i>1'795.75</i>
	<i>AEW AEW Energie AG</i>	<i>7'183.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7'183.00</i>
	<i>S'rise Sunrise</i>	<i>7'183.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7'183.00</i>
	<i>SCS Swisscom</i>	<i>1'795.75</i>	<i>0.00</i>	<i>1'795.75</i>
42	Gartenanlagen	15'000.00	0.00	15'000.00
Str	Strassenbau	15'000.00	0.00	15'000.00
421	Gärtnerarbeiten	15'000.00	0.00	15'000.00
Str	Strassenbau	15'000.00	0.00	15'000.00
421	<i>Gärtnerarbeiten</i>	<i>15'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>15'000.00</i>
	<i>Str Strassenbau</i>	<i>15'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>15'000.00</i>
44	Installationen	55'340.40	0.00	55'340.40
WT	Wasserversorgung	45'340.40	0.00	45'340.40
öBl	öffentliche Beleuchtung	10'000.00	0.00	10'000.00
443	Elektroanlagen	10'000.00	0.00	10'000.00
öBl	öffentliche Beleuchtung	10'000.00	0.00	10'000.00
443	<i>Elektroanlagen</i>	<i>10'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10'000.00</i>
	<i>öBl öffentliche Beleuchtung</i>	<i>10'000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>10'000.00</i>
445	Sanitäranlagen	45'340.40	0.00	45'340.40
WT	Wasserversorgung	45'340.40	0.00	45'340.40
445	<i>Sanitäranlagen</i>	<i>45'340.40</i>	<i>0.00</i>	<i>45'340.40</i>
	<i>WT Wasserversorgung</i>	<i>45'340.40</i>	<i>0.00</i>	<i>45'340.40</i>
46	Kleinere Trassenbauten	377'068.20	0.00	377'068.20
Str	Strassenbau	140'659.40	0.00	140'659.40
WT	Wasserversorgung	83'104.80	0.00	83'104.80
öBl	öffentliche Beleuchtung	14'905.20	0.00	14'905.20
AEW	AEW Energie AG	98'048.80	0.00	98'048.80
S'rise	Sunrise	29'462.30	0.00	29'462.30
SCS	Swisscom	10'887.70	0.00	10'887.70
463	Oberbau	169'442.30	0.00	169'442.30
Str	Strassenbau	127'539.40	0.00	127'539.40
WT	Wasserversorgung	12'471.30	0.00	12'471.30
öBl	öffentliche Beleuchtung	3'268.20	0.00	3'268.20
AEW	AEW Energie AG	18'944.00	0.00	18'944.00
S'rise	Sunrise	5'549.20	0.00	5'549.20
SCS	Swisscom	1'670.20	0.00	1'670.20
463	<i>Oberbau</i>	<i>169'442.30</i>	<i>0.00</i>	<i>169'442.30</i>
	<i>Str Strassenbau</i>	<i>127'539.40</i>	<i>0.00</i>	<i>127'539.40</i>
	<i>WT Wasserversorgung</i>	<i>12'471.30</i>	<i>0.00</i>	<i>12'471.30</i>
	<i>öBl öffentliche Beleuchtung</i>	<i>3'268.20</i>	<i>0.00</i>	<i>3'268.20</i>
	<i>AEW AEW Energie AG</i>	<i>18'944.00</i>	<i>0.00</i>	<i>18'944.00</i>
	<i>S'rise Sunrise</i>	<i>5'549.20</i>	<i>0.00</i>	<i>5'549.20</i>
	<i>SCS Swisscom</i>	<i>1'670.20</i>	<i>0.00</i>	<i>1'670.20</i>
465	Werkleitungen und Kanalisationen	197'625.90	0.00	197'625.90
Str	Strassenbau	3'120.00	0.00	3'120.00
WT	Wasserversorgung	70'633.50	0.00	70'633.50
öBl	öffentliche Beleuchtung	11'637.00	0.00	11'637.00
AEW	AEW Energie AG	79'104.80	0.00	79'104.80
S'rise	Sunrise	23'913.10	0.00	23'913.10
SCS	Swisscom	9'217.50	0.00	9'217.50
465	<i>Werkleitungen und Kanalisationen</i>	<i>197'625.90</i>	<i>0.00</i>	<i>197'625.90</i>
	<i>Str Strassenbau</i>	<i>3'120.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3'120.00</i>
	<i>WT Wasserversorgung</i>	<i>70'633.50</i>	<i>0.00</i>	<i>70'633.50</i>
	<i>öBl öffentliche Beleuchtung</i>	<i>11'637.00</i>	<i>0.00</i>	<i>11'637.00</i>
	<i>AEW AEW Energie AG</i>	<i>79'104.80</i>	<i>0.00</i>	<i>79'104.80</i>
	<i>S'rise Sunrise</i>	<i>23'913.10</i>	<i>0.00</i>	<i>23'913.10</i>
	<i>SCS Swisscom</i>	<i>9'217.50</i>	<i>0.00</i>	<i>9'217.50</i>

KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	MWST	Netto
468	Ausbau	10'000.00	0.00	10'000.00
	Str Strassenbau	10'000.00	0.00	10'000.00
	468 Ausbau	10'000.00	0.00	10'000.00
	Str Strassenbau	10'000.00	0.00	10'000.00
47	Kleinere Kunstbauten	22'587.10	0.00	22'587.10
	Str Strassenbau	22'587.10	0.00	22'587.10
474	Entwässerung	22'587.10	0.00	22'587.10
	Str Strassenbau	22'587.10	0.00	22'587.10
	474 Entwässerung	22'587.10	0.00	22'587.10
	Str Strassenbau	22'587.10	0.00	22'587.10
49	Honorare	81'000.00	0.00	81'000.00
	Str Strassenbau	25'000.00	0.00	25'000.00
	WT Wasserversorgung	17'000.00	0.00	17'000.00
	öBl öffentliche Beleuchtung	4'000.00	0.00	4'000.00
	AEW AEW Energie AG	20'000.00	0.00	20'000.00
	S'rise Sunrise	10'000.00	0.00	10'000.00
	SCS Swisscom	5'000.00	0.00	5'000.00
492	Bauingenieur	81'000.00	0.00	81'000.00
	Str Strassenbau	25'000.00	0.00	25'000.00
	WT Wasserversorgung	17'000.00	0.00	17'000.00
	öBl öffentliche Beleuchtung	4'000.00	0.00	4'000.00
	AEW AEW Energie AG	20'000.00	0.00	20'000.00
	S'rise Sunrise	10'000.00	0.00	10'000.00
	SCS Swisscom	5'000.00	0.00	5'000.00
	492 Bauingenieur	81'000.00	0.00	81'000.00
	Str Strassenbau	25'000.00	0.00	25'000.00
	WT Wasserversorgung	17'000.00	0.00	17'000.00
	öBl öffentliche Beleuchtung	4'000.00	0.00	4'000.00
	AEW AEW Energie AG	20'000.00	0.00	20'000.00
	S'rise Sunrise	10'000.00	0.00	10'000.00
	SCS Swisscom	5'000.00	0.00	5'000.00
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	135'243.50	0.00	135'243.50
	Str Strassenbau	45'478.00	0.00	45'478.00
	WT Wasserversorgung	34'990.30	0.00	34'990.30
	öBl öffentliche Beleuchtung	8'408.95	0.00	8'408.95
	AEW AEW Energie AG	27'137.70	0.00	27'137.70
	S'rise Sunrise	12'385.20	0.00	12'385.20
	SCS Swisscom	6'843.35	0.00	6'843.35
57	Mehrwertsteuer (MWST)	54'130.65	0.00	54'130.65
	Str Strassenbau	19'806.30	0.00	19'806.30
	WT Wasserversorgung	14'256.85	0.00	14'256.85
	öBl öffentliche Beleuchtung	2'814.75	0.00	2'814.75
	AEW AEW Energie AG	11'392.50	0.00	11'392.50
	S'rise Sunrise	4'242.50	0.00	4'242.50
	SCS Swisscom	1'617.75	0.00	1'617.75
	57 Mehrwertsteuer (MWST)	54'130.65	0.00	54'130.65
	Str Strassenbau	19'806.30	0.00	19'806.30
	WT Wasserversorgung	14'256.85	0.00	14'256.85
	öBl öffentliche Beleuchtung	2'814.75	0.00	2'814.75
	AEW AEW Energie AG	11'392.50	0.00	11'392.50
	S'rise Sunrise	4'242.50	0.00	4'242.50
	SCS Swisscom	1'617.75	0.00	1'617.75
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven	81'112.85	0.00	81'112.85
	Str Strassenbau	25'671.70	0.00	25'671.70
	WT Wasserversorgung	20'733.45	0.00	20'733.45
	öBl öffentliche Beleuchtung	5'594.20	0.00	5'594.20
	AEW AEW Energie AG	15'745.20	0.00	15'745.20
	S'rise Sunrise	8'142.70	0.00	8'142.70
	SCS Swisscom	5'225.60	0.00	5'225.60
583	Reserven für Unvorhergesehenes	64'956.30	0.00	64'956.30
	Str Strassenbau	26'432.85	0.00	26'432.85
	WT Wasserversorgung	16'000.95	0.00	16'000.95
	öBl öffentliche Beleuchtung	3'159.10	0.00	3'159.10
	AEW AEW Energie AG	12'786.25	0.00	12'786.25

KAG / Objekt / Bezeichnung		Brutto	MWST	Netto
	S'rise Sunrise	4'761.50	0.00	4'761.50
	SCS Swisscom	1'815.65	0.00	1'815.65
583	<i>Reserven für Unvorhergesehenes</i>	64'956.30	0.00	64'956.30
	Str Strassenbau	26'432.85	0.00	26'432.85
	WT Wasserversorgung	16'000.95	0.00	16'000.95
	öBl öffentliche Beleuchtung	3'159.10	0.00	3'159.10
	AEW AEW Energie AG	12'786.25	0.00	12'786.25
	S'rise Sunrise	4'761.50	0.00	4'761.50
	SCS Swisscom	1'815.65	0.00	1'815.65
589	Uebriges	16'156.55	0.00	16'156.55
	Str Strassenbau	-761.15	0.00	-761.15
	WT Wasserversorgung	4'732.50	0.00	4'732.50
	öBl öffentliche Beleuchtung	2'435.10	0.00	2'435.10
	AEW AEW Energie AG	2'958.95	0.00	2'958.95
	S'rise Sunrise	3'381.20	0.00	3'381.20
	SCS Swisscom	3'409.95	0.00	3'409.95
589	<i>Uebriges</i>	16'156.55	0.00	16'156.55
	Str Strassenbau	-761.15	0.00	-761.15
	WT Wasserversorgung	4'732.50	0.00	4'732.50
	öBl öffentliche Beleuchtung	2'435.10	0.00	2'435.10
	AEW AEW Energie AG	2'958.95	0.00	2'958.95
	S'rise Sunrise	3'381.20	0.00	3'381.20
	SCS Swisscom	3'409.95	0.00	3'409.95