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1’140’000.00Gesamttotal

Regiearbeiten111 82’000.00

Prüfungen112 2’795.00

Baustelleneinrichtung113 34’560.00

Abbrüche und Demontagen117 38’572.80

Bauarbeiten für Werkleitungen151 313’447.95

Rohrvortrieb152 6’723.00

Baugruben und Erdbau211 4’565.60

Fundationsschichten für Verkehrsanlagen221 4’824.00

Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen222 38’897.00

Belagsarbeiten223 183’126.00

Kanalisationen und Entwässerungen237 13’986.50

Werkleitungen für Wasser und Gas411 92’882.00

Grundstück (A)991 18’000.00

Ausrüstung (T)992 38’250.00

Planungskosten (V)993 94’888.05

Reserve, Teuerung (Y)994 92’286.95

Mehrwertsteuer (Z)995 80’195.15
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Seite

1’140’000.00Gesamttotal

190’000.00AEW AEW Energie AG
Prüfungen112 615.00
Baustelleneinrichtung113 7’022.00
Abbrüche und Demontagen117 7’844.90
Bauarbeiten für Werkleitungen151 86’337.65
Rohrvortrieb152 6’723.00
Belagsarbeiten223 31’811.80
Planungskosten (V)993 17’595.00
Regiearbeiten111 15’000.00
Reserve, Teuerung (Y)994 3’597.65
Mehrwertsteuer (Z)995 13’453.00

155’000.00Gas RWB
Prüfungen112 615.00
Baustelleneinrichtung113 7’022.00
Abbrüche und Demontagen117 5’764.60
Bauarbeiten für Werkleitungen151 58’420.50
Belagsarbeiten223 28’717.10
Planungskosten (V)993 12’940.00
Regiearbeiten111 15’000.00
Reserve, Teuerung (Y)994 15’638.80
Mehrwertsteuer (Z)995 10’882.00

110’000.00öBL öffentliche Beleuchtung
Grundstück (A)991 5’000.00
Baustelleneinrichtung113 6’972.00
Abbrüche und Demontagen117 2’979.40
Bauarbeiten für Werkleitungen151 17’454.00
Belagsarbeiten223 5’352.70
Ausrüstung (T)992 33’250.00
Planungskosten (V)993 7’443.40
Regiearbeiten111 12’000.00
Reserve, Teuerung (Y)994 12’136.90
Mehrwertsteuer (Z)995 7’411.60

450’000.00WT Wasserversorgung
Grundstück (A)991 7’000.00
Prüfungen112 1’230.00
Baustelleneinrichtung113 7’072.00
Abbrüche und Demontagen117 10’841.40
Bauarbeiten für Werkleitungen151 151’235.80
Werkleitungen für Wasser und Gas411 92’882.00
Belagsarbeiten223 42’020.10
Planungskosten (V)993 48’219.80
Regiearbeiten111 18’000.00
Reserve, Teuerung (Y)994 39’172.35
Mehrwertsteuer (Z)995 32’326.55

235’000.00Str Strassenbau
Grundstück (A)991 6’000.00
Prüfungen112 335.00
Baustelleneinrichtung113 6’472.00
Abbrüche und Demontagen117 11’142.50
Kanalisationen und Entwässerungen237 13’986.50
Baugruben und Erdbau211 4’565.60
Belagsarbeiten223 75’224.30
Fundationsschichten für Verkehrsanlagen221 4’824.00
Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen222 38’897.00
Ausrüstung (T)992 5’000.00
Planungskosten (V)993 8’689.85
Regiearbeiten111 22’000.00
Reserve, Teuerung (Y)994 21’741.25
Mehrwertsteuer (Z)995 16’122.00
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111 Regiearbeiten

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.

000

02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

.200

Personal
Es gelten die Bedingungen in  
Pos. 000.200.

100

Stundenansätze des Bauherrn120

Nach Grundlage des Bauherrn.  
Ausmass: voraussichtlicher  
Gesamtbetrag der  
Personalstunden. LE = Fr.

121

01 Grundlage
Für Baumeisterarbeiten gelten  
folgende Regieansätze: Die  
Ansätze für Material, Inventar  
und Fremdleistungen gemäss der  
im Jahr des  
Ausführungszeitpunkts geltenden  
"Kalkulationshilfen für  
Regiearbeiten" des  
Schweizerischen  
Baumeisterverbands. Die  
Lohnansätze werden jährlich von  
der Abteilung Tiefbau publiziert.

.001

02 Ausgabejahr 2022
Y 1.1 AEW A 5’000.000 LE A 1.00 5’000.00
Y 1.1 Gas A 5’000.000 LE A 1.00 5’000.00
Y 1.1 öBL F A 2’000.000 LE A 1.00 2’000.00
Y 1.1 öBL N A 2’000.000 LE A 1.00 2’000.00
Y 1.1 WT F A 3’000.000 LE A 1.00 3’000.00
Y 1.1 WT N A 3’000.000 LE A 1.00 3’000.00
Y 1.1 Str F A 5’000.000 LE A 1.00 5’000.00
Y 1.1 Str N A 5’000.000 LE A 1.00 5’000.00
Total 121.001 30’000.000 LE 30’000.00

Total 100 Personal 30’000.00
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Material
Es gelten die Bedingungen in  
Pos. 000.200.

200

Material nach Ansätzen des  
Anbieters

210

Alle Materialien.211

03 LE = Fr..001
Y 1.1 AEW A 5’000.000 LE A 1.00 5’000.00
Y 1.1 Gas A 5’000.000 LE A 1.00 5’000.00
Y 1.1 öBL F A 2’000.000 LE A 1.00 2’000.00
Y 1.1 öBL N A 2’000.000 LE A 1.00 2’000.00
Y 1.1 WT F A 3’000.000 LE A 1.00 3’000.00
Y 1.1 WT N A 3’000.000 LE A 1.00 3’000.00
Y 1.1 Str F A 3’000.000 LE A 1.00 3’000.00
Y 1.1 Str N A 3’000.000 LE A 1.00 3’000.00
Total 211.001 26’000.000 LE 26’000.00

Total 200 Material 26’000.00

Inventar
Es gelten die Bedingungen in  
Pos. 000.200.

300

Inventar nach Ansätzen des  
Anbieters

310

Maschinen und Geräte, exkl.  
Bedienung.

311

03 LE = Fr..001
Y 1.1 AEW A 2’500.000 LE A 1.00 2’500.00
Y 1.1 Gas A 2’500.000 LE A 1.00 2’500.00
Y 1.1 öBL F A 1’000.000 LE A 1.00 1’000.00
Y 1.1 öBL N A 1’000.000 LE A 1.00 1’000.00
Y 1.1 WT F A 1’500.000 LE A 1.00 1’500.00
Y 1.1 WT N A 1’500.000 LE A 1.00 1’500.00
Y 1.1 Str F A 1’500.000 LE A 1.00 1’500.00
Y 1.1 Str N A 1’500.000 LE A 1.00 1’500.00
Total 311.001 13’000.000 LE 13’000.00

Total 300 Inventar 13’000.00

Fremdleistungen
Es gelten die Bedingungen in  
Pos. 000.200.

400

Fremdleistungen nach  
Ansätzen von  
Kalkulationsgrundlagen

410

Berechnung  
Fremdleistungskosten mit Faktor:  
EP = Faktor.

411

Menge = Summe  
Fremdleistungen nach  
Kalkulationsgrundlagen in den  
fakultativen Vorbemerkungen zu  
U'abschnitt 410.
LE = Fr.

.001

Y 1.1 AEW A 2’500.000 LE A 1.00 2’500.00
Y 1.1 Gas A 2’500.000 LE A 1.00 2’500.00
Y 1.1 öBL F A 1’000.000 LE A 1.00 1’000.00



111D/22 Regiearbeiten (V'22)Teilausdruck

KV 20.01.2022BauPlus

3/64

001Kostenvoranschlag

Seite

LV7183

Tägerig Sanierung Niederwilerstrasse Fahrdackerweg

Y 1.1 öBL N A 1’000.000 LE A 1.00 1’000.00411.001
Y 1.1 WT F A 1’500.000 LE A 1.00 1’500.00
Y 1.1 WT N A 1’500.000 LE A 1.00 1’500.00
Y 1.1 Str F A 1’500.000 LE A 1.00 1’500.00
Y 1.1 Str N A 1’500.000 LE A 1.00 1’500.00
Total 411.001 13’000.000 LE 13’000.00

Total 400 Fremdleistungen 13’000.00

Total 111 Regiearbeiten 82’000.00
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112 Prüfungen

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.

000

02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

.200

Erdbau, Böden,  
Fundationsschichten und
Deponiebau
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

100

Baustelleneinsätze,  
Einrichtungen,  
Probenbearbeitung

110

Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal  
sowie An- und Abtransport  
Einrichtungen.

111

Für Prüfungen am Bauwerk..200

Fundationsschichten und  
bewehrte Erdstützkörper.

.205

01 Zu Pos. 185.101/.201
L 1.1 AEW A 1 St A 75.00 75.00
L 1.1 Gas A 1 St A 75.00 75.00
L 1.1 WT F A 1 St A 75.00 75.00
L 1.1 WT N A 1 St A 75.00 75.00
L 1.1 Str N A 1 St A 75.00 75.00
Total 111.205 5 St 375.00

Einrichtungen.112

Für Probenahmen und Prüfungen  
am Bauwerk.

.100

01 Plattendruckversuche..101
L 1.1 AEW A 1 gl A 120.00 120.00
L 1.1 Gas A 1 gl A 120.00 120.00
L 1.1 WT F A 1 gl A 120.00 120.00
L 1.1 WT N A 1 gl A 120.00 120.00
L 1.1 Str N A 1 gl A 120.00 120.00
Total 112.101 5 gl 600.00
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Prüfungen am Bauwerk180

Ungebundene  
Fundationsschichten,  
Grabenauffüllungen,  
Gleisschotter und bewehrte  
Erdstützkörper.

185

Grabenauffüllungen..200

Plattendruckversuche
(SN 670 317). Einrichtungen für  
Gegengewicht in Pos. 112.

.201

L 1.1 AEW A 3 St A 140.00 420.00
L 1.1 Gas A 3 St A 140.00 420.00
L 1.1 WT F A 3 St A 140.00 420.00
L 1.1 WT N A 3 St A 140.00 420.00
L 1.1 Str N A 1 St A 140.00 140.00
Total 185.201 13 St 1’820.00

Total 100 Erdbau, Böden, Fundationsschichten und 2’795.00

Total 112 Prüfungen 2’795.00
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113 Baustelleneinrichtung

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.

000

02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

.200

Gesamte 
Baustelleneinrichtung und  
besondere Regelungen
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

100

Gesamte  
Baustelleneinrichtung

110

Gesamte Baustelleneinrichtung.  
Leistungen nach Norm SIA 118.  
Einrichtungen für Dritte sind  
inbegriffen, soweit sie nach Kap.  
102 als Bestandteil der Globale  
oder Pauschale bezeichnet  
werden.

111

Für die Dauer der Leistungen des  
Unternehmers.

.001

L 2 AEW A 0.2 gl A 27’800.00 5’560.00
L 2 Gas A 0.2 gl A 27’800.00 5’560.00
L 2 öBL F A 0.1 gl A 27’800.00 2’780.00
L 2 öBL N A 0.1 gl A 27’800.00 2’780.00
L 2 WT F A 0.1 gl A 27’800.00 2’780.00
L 2 WT N A 0.1 gl A 27’800.00 2’780.00
L 2 Str F A 0.1 gl A 27’800.00 2’780.00
L 2 Str N A 0.1 gl A 27’800.00 2’780.00
Total 111.001 1 gl 27’800.00

Total 100 Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere  
Regelungen

27’800.00
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Baustellenerschliessung
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

200

Zufahrten210

Gesamte Zufahrten für das  
Einrichten der Baustelle und die  
Bauausführung erstellen,  
baulichen und betrieblichen  
Unterhalt durchführen und  
Zufahrten entfernen, inkl.  
Wiederherstellen des  
ursprünglichen Zustands  
ausserhalb des Ausbauprofils.

211

Für die Dauer der Leistungen des  
Unternehmers.

.001

L 2 AEW A 0.2 gl A 630.00 126.00
L 2 Gas A 0.2 gl A 630.00 126.00
L 2 öBL F A 0.1 gl A 630.00 63.00
L 2 öBL N A 0.1 gl A 630.00 63.00
L 2 WT F A 0.1 gl A 630.00 63.00
L 2 WT N A 0.1 gl A 630.00 63.00
L 2 Str F A 0.1 gl A 630.00 63.00
L 2 Str N A 0.1 gl A 630.00 63.00
Total 211.001 1 gl 630.00

Provisorische Ueberbrückungen  
mit rutschsicherer Oberfläche  
nach Vorschlag Unternehmer,  
inkl. Abschrankung. Als  
Ueberbrückungslänge gilt: bei  
Gräben die theoretische  
Grabenbreite, bei Brücken die  
lichte Weite zwischen den  
Widerlagern.

214

Für Fussgänger..100

01 Einrichten, vorhalten und
entfernen.
Umstellen innerhalb der
Baustelle.
Entfernen und am gleichen Ort
wiedereinrichten, ohne
Transport.

.141

03 Nutzbare Breite m 1,20.
04 Ueberbrückungslänge m 2,00.
06 Ausmass: 30 Übergänge mit

Überbrückungen inkl.
liefern, verlegen, entfernen
und
vorhalten.

07 LE = global.
08 Sämtliche provisorische

Überbrückungen für die ganze
Bauzeit.
L 2 AEW A 0.200 LE A 750.00 150.00
L 2 Gas A 0.200 LE A 750.00 150.00
L 2 öBL F A 0.100 LE A 750.00 75.00
L 2 öBL N A 0.100 LE A 750.00 75.00
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L 2 WT F A 0.100 LE A 750.00 75.00214.141
L 2 WT N A 0.100 LE A 750.00 75.00
L 2 Str F A 0.100 LE A 750.00 75.00
L 2 Str N A 0.100 LE A 750.00 75.00
Total 214.141 1.000 LE 750.00

Für Fahrzeuge bis t 40,0..400

01 Einrichten, vorhalten und
entfernen.
Umstellen innerhalb der
Baustelle.
Entfernen und am gleichen Ort
wiedereinrichten, ohne
Transport.

.441

02 Dauer Für die Dauer der  
Leistungen des Unternehmers

03 Nutzbare Breite m 3,50.
04 Ueberbrückungslänge m bis 2,00.
06 Ausmass:  

30 Übergänge mit Stahlplatten  
inkl.
liefern, verlegen, entfernen und
vorhalten.

07 LE = global.
08 Sämtliche provisorische

Überbrückungen für die ganze
Bauzeit.
L 2 AEW A 0.200 LE A 1’500.00 300.00
L 2 Gas A 0.200 LE A 1’500.00 300.00
L 2 öBL F A 0.100 LE A 1’500.00 150.00
L 2 öBL N A 0.100 LE A 1’500.00 150.00
L 2 WT F A 0.100 LE A 1’500.00 150.00
L 2 WT N A 0.100 LE A 1’500.00 150.00
L 2 Str F A 0.100 LE A 1’500.00 150.00
L 2 Str N A 0.100 LE A 1’500.00 150.00
Total 214.441 1.000 LE 1’500.00

Provisorische Auffahrtsrampen  
einrichten, vorhalten für die  
Dauer der Leistungen des  
Unternehmers und entfernen.

216

01 Nach Vorschlag Unternehmer..201
09 LE = m.

L 2 AEW A 100.000 LE A 5.00 500.00
L 2 Gas A 100.000 LE A 5.00 500.00
L 2 öBL F A 50.000 LE A 5.00 250.00
L 2 öBL N A 50.000 LE A 5.00 250.00
L 2 WT F A 50.000 LE A 5.00 250.00
L 2 WT N A 50.000 LE A 5.00 250.00
Total 216.201 400.000 LE 2’000.00

Signalisierung und  
Abschrankungen
Es gilt Norm SN 640 886  
"Temporäre Signalisation auf  
Haupt- und Nebenstrassen".

230

Gesamte  
Baustellensignalisierung, -
abschrankungen und -
beleuchtung einrichten,  
vorhalten, umstellen, betreiben  
und entfernen. Inkl. baulicher und  
betrieblicher Unterhalt.  
Lichtsignalanlagen in Pos. 232  
bzw. 233.

231
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Für die Dauer der Leistungen des  
Unternehmers.

231.001

L 2 AEW A 0.2 gl A 1’680.00 336.00
L 2 Gas A 0.2 gl A 1’680.00 336.00
L 2 öBL F A 0.1 gl A 1’680.00 168.00
L 2 öBL N A 0.1 gl A 1’680.00 168.00
L 2 WT F A 0.1 gl A 1’680.00 168.00
L 2 WT N A 0.1 gl A 1’680.00 168.00
L 2 Str F A 0.1 gl A 1’680.00 168.00
L 2 Str N A 0.1 gl A 1’680.00 168.00
Total 231.001 1 gl 1’680.00

Total 200 Baustellenerschliessung 6’560.00

Versorgung und  
Entsorgung
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

300

Pumpeneinrichtungen360

Mobile Pumpen für Kurzeinsätze.362

Wasserpumpen..100

Einrichten, vorhalten, umsetzen  
und entfernen, inkl.  
Schlauchleitungen bis m 20 und  
elektrischer Leitungen bis
m 50. Ausmass: Anzahl Pumpen.

.110

02 Manometrische Förderhöhe m
5.0.

.111

03 Förderleistung l/min 200.
04 Mit Wasserableitung bis m 30.

L 2 AEW A 1 St A 25.00 25.00
L 2 Gas A 1 St A 25.00 25.00
L 2 WT F A 1 St A 25.00 25.00
L 2 WT N A 1 St A 25.00 25.00
Total 362.111 4 St 100.00
Betreiben und überwachen  
innerhalb der ordentlichen  
Arbeitszeit. Ausmass: Anzahl  
Betriebsstunden.

.120

01 Zu Pos. 362.111.121
L 2 AEW A 5.00 h A 5.00 25.00
L 2 Gas A 5.00 h A 5.00 25.00
L 2 WT F A 5.00 h A 5.00 25.00
L 2 WT N A 5.00 h A 5.00 25.00
Total 362.121 20.00 h 100.00

Total 300 Versorgung und Entsorgung 200.00

Total 113 Baustelleneinrichtung 34’560.00
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117 Abbrüche und Demontagen

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.

000

02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

.200

Brücken-, Strassen- und  
Tiefbau
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

200

Beläge, Betondecken,  
Abschlüsse und  
Entwässerungseinrichtungen

220

Bitumenhaltige Schichten und  
Betondecken abbrechen.

223

Schneiden..100

Bitumenhaltige Schichten,  
maschinell, mit Schneidfräse.

.120

Schichtdicke mm 101 bis 150..123
L 4.1 AEW A 452.00 m A 5.00 2’260.00
L 4.1 Gas A 369.00 m A 5.00 1’845.00
L 4.1 öBL F A 47.00 m A 5.00 235.00
L 4.1 öBL N A 33.00 m A 5.00 165.00
L 4.1 WT F A 365.00 m A 5.00 1’825.00
L 4.1 WT N A 531.00 m A 5.00 2’655.00
Total 223.123 1’797.00 m 8’985.00

Aufbrechen oder fräsen..200

Bitumenhaltige Schichten..210

Schichtdicke mm 101 bis 150..213
L 4.1 AEW A 569.00 m² A 4.60 2’617.40
L 4.1 Gas A 461.00 m² A 4.60 2’120.60
L 4.1 öBL F A 27.00 m² A 4.60 124.20
L 4.1 öBL N A 32.00 m² A 4.60 147.20
L 4.1 WT F A 338.00 m² A 4.60 1’554.80
L 4.1 WT N A 401.00 m² A 4.60 1’844.60
L 4.1 Str N A 200.00 m² A 4.60 920.00
Total 223.213 2’028.00 m² 9’328.80
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Abschlüsse, Plattendecken und  
Pflästerungen abbrechen.

224

Abschlüsse..100

Bund- und Wassersteine..110

Einreihig..111
L 4.1 Str F A 30.00 m A 10.00 300.00

Zweireihig..112
L 4.1 Str F A 41.00 m A 10.00 410.00
L 4.1 Str N A 56.00 m A 10.00 560.00
Total 224.112 97.00 m 970.00

Randsteine..140

Querschnitt bis m 0,20x0,25..141
L 4.1 Str N A 100.00 m A 15.00 1’500.00

Randsteine mit Wasserstein..150

Querschnitt bis m 0,20x0,25..151
L 4.1 Str N A 111.00 m A 15.00 1’665.00

Rohrleitungen,  
Entwässerungsrinnen und Kanäle  
in separatem Arbeitsgang  
abbrechen.

226

Rohrleitungen, exkl. Erdarbeiten..100

Kunststoffrohre..160

Bis DN/OD 160..161
L 4.1 AEW A 50.00 m A 5.00 250.00
L 4.1 öBL F A 25.00 m A 5.00 125.00
L 4.1 öBL N A 25.00 m A 5.00 125.00
Total 226.161 100.00 m 500.00

Schächte, Abläufe, Abdeckungen,  
Aufsätze, Armaturen und dgl.  
abbrechen.

228

Rahmen mit Deckeln oder  
Rosten.

.300

01 Einlaufroste mit Betonrahmen.301
L 4.1 Str F A 6 St A 45.00 270.00
L 4.1 Str N A 4 St A 45.00 180.00
Total 228.301 10 St 450.00

01 Kontrollschacht - Abdeckungen..302
03 D400 mit Betonrahmen.

L 4.1 Str F A 5 St A 65.00 325.00
L 4.1 Str N A 7 St A 65.00 455.00
Total 228.302 12 St 780.00

Total 200 Brücken-, Strassen- und Tiefbau 24’478.80

Hochbau: Rohbau
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

300

Fundamente310

Einzelfundamente,  
Streifenfundamente und  
Bodenplatten, bewehrt und  
unbewehrt, abbrechen als  
Gesamtleistung.

311

01 Kandelaberfundamente (LpH bis
5.00m)

.001
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03 LE = St.311.001
L 4.1 öBL F A 6.000 LE A 125.00 750.00
L 4.1 öBL N A 5.000 LE A 125.00 625.00
Total 311.001 11.000 LE 1’375.00

Total 300 Hochbau: Rohbau 1’375.00

Materialbewirtschaftung
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

700

Transporte720

R Transportmittel dem
Unternehmer freigestellt.
Allfällige Zwischentransporte
werden nicht gesondert
vergütet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

.090

Transporte, Ausmass: Volumen  
fest. Inkl. Ablad, exkl.  
Bearbeitung und Gebühren.

723

Mineralische Bauabfälle in  
Aufbereitungsanlage.

.400

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis  
mg/kg 250.

.402

L 4.1 AEW A 56.00 m³ A 14.00 784.00
L 4.1 Gas A 46.00 m³ A 14.00 644.00
L 4.1 öBL F A 4.00 m³ A 14.00 56.00
L 4.1 öBL N A 1.00 m³ A 14.00 14.00
L 4.1 WT F A 45.00 m³ A 14.00 630.00
L 4.1 WT N A 13.00 m³ A 14.00 182.00
L 4.1 Str N A 55.00 m³ A 14.00 770.00
Total 723.402 220.00 m³ 3’080.00

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt  
mg/kg 251 bis 1'000.

.403

L 4.1 AEW A 19.00 m³ A 14.00 266.00
L 4.1 Gas A 15.00 m³ A 14.00 210.00
L 4.1 öBL F A 4.00 m³ A 14.00 56.00
L 4.1 öBL N A 3.00 m³ A 14.00 42.00
L 4.1 WT N A 40.00 m³ A 14.00 560.00
L 4.1 Str N A 55.00 m³ A 14.00 770.00
Total 723.403 136.00 m³ 1’904.00

Betonabbruch..404
L 4.1 AEW A 20.00 m³ A 25.00 500.00
L 4.1 Gas A 5.00 m³ A 25.00 125.00
L 4.1 öBL F A 5.00 m³ A 25.00 125.00
L 4.1 öBL N A 5.00 m³ A 25.00 125.00
L 4.1 WT F A 5.00 m³ A 25.00 125.00
L 4.1 WT N A 5.00 m³ A 25.00 125.00
L 4.1 Str F A 5.00 m³ A 25.00 125.00
L 4.1 Str N A 40.00 m³ A 25.00 1’000.00
Total 723.404 90.00 m³ 2’250.00
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Gebühren und Bearbeitung730

Gebühren für Abgabe von  
Material, inkl. Bearbeitung.  
Ausmass: Volumen fest.

733

In Deponie..200

In Deponie Typ B nach VVEA..220

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis  
mg/kg 250.

.222

02 Zu Pos. 723.402
L 4.1 AEW A 56.00 m³ A 12.50 700.00
L 4.1 Gas A 46.00 m³ A 12.50 575.00
L 4.1 öBL F A 4.00 m³ A 12.50 50.00
L 4.1 öBL N A 1.00 m³ A 12.50 12.50
L 4.1 WT F A 45.00 m³ A 12.50 562.50
L 4.1 WT N A 13.00 m³ A 12.50 162.50
L 4.1 Str N A 55.00 m³ A 12.50 687.50
Total 733.222 220.00 m³ 2’750.00
In Deponie Typ E nach VVEA..250

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt über  
mg/kg 250.

.251

02 Zu Pos. 723.403
L 4.1 AEW A 19.00 m³ A 12.50 237.50
L 4.1 Gas A 15.00 m³ A 12.50 187.50
L 4.1 öBL F A 4.00 m³ A 12.50 50.00
L 4.1 öBL N A 3.00 m³ A 12.50 37.50
L 4.1 WT N A 40.00 m³ A 12.50 500.00
L 4.1 Str N A 55.00 m³ A 12.50 687.50
Total 733.251 136.00 m³ 1’700.00
In Aufbereitungsanlage..400

Betonabbruch..404
02 Zu Pos. 723.404

L 4.1 AEW A 20.00 m³ A 11.50 230.00
L 4.1 Gas A 5.00 m³ A 11.50 57.50
L 4.1 öBL F A 5.00 m³ A 11.50 57.50
L 4.1 öBL N A 5.00 m³ A 11.50 57.50
L 4.1 WT F A 5.00 m³ A 11.50 57.50
L 4.1 WT N A 5.00 m³ A 11.50 57.50
L 4.1 Str F A 5.00 m³ A 11.50 57.50
L 4.1 Str N A 40.00 m³ A 11.50 460.00
Total 733.404 90.00 m³ 1’035.00

Total 700 Materialbewirtschaftung 12’719.00

Total 117 Abbrüche und Demontagen 38’572.80



151D/14 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'22)Teilausdruck

KV 20.01.2022BauPlus

14/64

001Kostenvoranschlag

Seite

LV7183

Tägerig Sanierung Niederwilerstrasse Fahrdackerweg

151 Bauarbeiten für Werkleitungen

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.

000

Vorarbeiten
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

100

Sondierungen120

Aushub von Hand für  
Sondierungen. In separatem  
Arbeitsgang. Ausmass: Volumen  
fest.

121

Normal grabbar..001
M 1.4 AEW A 20.00 m³ A 18.50 370.00
M 1.4 Gas A 10.00 m³ A 18.50 185.00
M 1.4 öBL F A 5.00 m³ A 18.50 92.50
M 1.4 öBL N A 5.00 m³ A 18.50 92.50
M 1.4 WT F A 31.00 m³ A 18.50 573.50
M 1.4 WT N A 31.00 m³ A 18.50 573.50
Total 121.001 102.00 m³ 1’887.00

Total 100 Vorarbeiten 1’887.00

Aushubarbeiten
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

200

Grabenaushub220

Aushub in U- und V-Gräben,  
Boden normal grabbar.

221

Maschinell. Ausmass: Volumen  
fest.

.100

Keine Behinderung durch  
Spriessung.

.110

t bis m 1,50..111
M 1.4 AEW A 218.00 m³ A 26.00 5’668.00
M 1.4 Gas A 201.00 m³ A 26.00 5’226.00
M 1.4 öBL F A 16.00 m³ A 26.00 416.00
M 1.4 öBL N A 13.00 m³ A 26.00 338.00
Total 221.111 448.00 m³ 11’648.00



151D/14 Bauarbeiten für Werkleitungen (V'22)Teilausdruck

KV 20.01.2022BauPlus

15/64

001Kostenvoranschlag

Seite

LV7183

Tägerig Sanierung Niederwilerstrasse Fahrdackerweg

t m 1,51 bis 2,00.221.112
M 1.4 WT F A 247.00 m³ A 29.50 7’286.50
M 1.4 WT N A 235.00 m³ A 29.50 6’932.50
Total 221.112 482.00 m³ 14’219.00

Von Hand. Ausmass: Volumen  
fest.

.200

Keine Behinderung durch  
Spriessung.

.210

t bis m 1,50..211
M 1.4 AEW A 218.00 m³ A 85.00 18’530.00
M 1.4 Gas A 201.00 m³ A 85.00 17’085.00
M 1.4 öBL F A 16.00 m³ A 85.00 1’360.00
M 1.4 öBL N A 13.00 m³ A 85.00 1’105.00
Total 221.211 448.00 m³ 38’080.00
t m 1,51 bis 2,00..212
M 1.4 WT F A 247.00 m³ A 95.00 23’465.00
M 1.4 WT N A 235.00 m³ A 95.00 22’325.00
Total 221.212 482.00 m³ 45’790.00

Erschwerter Aushub und  
Behinderungen

240

Erschwerter Aushub von Hand,  
als Mehrleistung zu Graben- und  
Grubenaushub.

242

01 Spitzarbeiten bei Werkleitungen
Hüllbeton abspitzen bei best.  
Werkleitungen unter Betrieb.

.401

02 Ausmass: Gruppe inkl.  
Kompressor und Beihilfe  

03 LE = h
M 1.4 AEW A 20.000 LE A 305.00 6’100.00
M 1.4 Gas A 10.000 LE A 305.00 3’050.00
M 1.4 öBL F A 5.000 LE A 305.00 1’525.00
M 1.4 öBL N A 5.000 LE A 305.00 1’525.00
M 1.4 WT F A 5.000 LE A 305.00 1’525.00
M 1.4 WT N A 5.000 LE A 305.00 1’525.00
Total 242.401 50.000 LE 15’250.00

Behinderung der Bauarbeiten  
beim Kreuzen bereits  
vorhandener Werk- und  
Kanalisationsleitungen, die ganz  
oder teilweise im Aushubprofil  
liegen.

244

Längs des Grabens..001
M 1.4 AEW A 300.00 m A 8.30 2’490.00
M 1.4 Gas A 400.00 m A 8.30 3’320.00
M 1.4 WT F A 217.00 m A 8.30 1’801.10
M 1.4 WT N A 240.00 m A 8.30 1’992.00
Total 244.001 1’157.00 m 9’603.10

Quer zum Graben..002
M 1.4 AEW A 30.00 m A 14.00 420.00
M 1.4 Gas A 30.00 m A 14.00 420.00
M 1.4 öBL F A 5.00 m A 14.00 70.00
M 1.4 öBL N A 5.00 m A 14.00 70.00
M 1.4 WT F A 30.00 m A 14.00 420.00
M 1.4 WT N A 30.00 m A 14.00 420.00
Total 244.002 130.00 m 1’820.00
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Sichern und Schützen von  
freigelegten Werk- und  
Kanalisationsleitungen nach  
Vorschrift des  
Leitungseigentümers.

245

Längs des Grabens..001
M 1.4 AEW A 300.00 m A 0.10 30.00
M 1.4 Gas A 400.00 m A 0.10 40.00
M 1.4 WT F A 217.00 m A 0.10 21.70
M 1.4 WT N A 240.00 m A 0.10 24.00
Total 245.001 1’157.00 m 115.70

Quer zum Graben..002
M 1.4 AEW A 30.00 m A 0.10 3.00
M 1.4 Gas A 30.00 m A 0.10 3.00
M 1.4 öBL F A 5.00 m A 0.10 0.50
M 1.4 öBL N A 5.00 m A 0.10 0.50
M 1.4 WT F A 30.00 m A 0.10 3.00
M 1.4 WT N A 30.00 m A 0.10 3.00
Total 245.002 130.00 m 13.00

Transporte250

R Transportmittel dem
Unternehmer freigestellt.
Allfällige Zwischentransporte
werden nicht gesondert
vergütet und sind in die
Einheitspreise einzurechnen.

.090

Transporte mit Mulden. Ausmass:  
Volumen fest.

255

In Deponie oder Lager Bauherr  
oder Unternehmer.

.100

Unverschmutztes Material, exkl.  
Gebühren.

.110

Aushubmaterial..113
01 Deponie nach Wahl  

Unternehmer.
M 1.4 AEW A 437.00 m³ A 18.50 8’084.50
M 1.4 Gas A 401.00 m³ A 18.50 7’418.50
M 1.4 öBL F A 32.00 m³ A 18.50 592.00
M 1.4 öBL N A 26.00 m³ A 18.50 481.00
M 1.4 WT F A 495.00 m³ A 18.50 9’157.50
M 1.4 WT N A 469.00 m³ A 18.50 8’676.50
Total 255.113 1’860.00 m³ 34’410.00

Gebühren für Material in  
Deponie

260

Gebühren für Lagerung oder  
Abgabe von Material in Deponie.  
Ausmass: Volumen fest.

262

In Deponie Unternehmer..100

Unverschmutztes Material..110

Aushubmaterial..113
01 Zu Pos. 255.113.

M 1.4 AEW A 437.00 m³ A 13.50 5’899.50
M 1.4 Gas A 401.00 m³ A 13.50 5’413.50
M 1.4 öBL F A 32.00 m³ A 13.50 432.00
M 1.4 öBL N A 26.00 m³ A 13.50 351.00
M 1.4 WT F A 495.00 m³ A 13.50 6’682.50
M 1.4 WT N A 469.00 m³ A 13.50 6’331.50
Total 262.113 1’860.00 m³ 25’110.00

Total 200 Aushubarbeiten 196’058.80
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Kabelschutzrohre und  
Rohrblöcke
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

400

Kabelschutzrohre, Formstücke  
und Zubehör; nur Lieferung

410

Kabelschutzrohre aus PE-HD  
liefern, C+S.

412

Rohrlänge m 10..200

01 Symalit, C+S Kabelschutzrohre  
«SYMTOP»
Typ KRSEM , mit Muffe und  
Dichtung
aus HDPE (Recyklat), mit heller  
Aussenschicht und grünen  
Streifen.

.231

02 DN/ID 60.
03 Qualitative Alternativen werden

nicht akzeptiert.
S 2.1 öBL F A 131.00 m A 3.90 510.90
S 2.1 öBL N A 165.00 m A 3.90 643.50
Total 412.231 296.00 m 1’154.40

01 Symalit, C+S Kabelschutzrohre  
«SYMTOP»
Typ KRSEM , mit Muffe und  
Dichtung
aus HDPE (Recyklat), mit heller  
Aussenschicht und roten Streifen.

.232

02 DN/ID 80.
03 Qualitative Alternativen werden

nicht akzeptiert.
Q 5.1 AEW A 548.00 m A 0.00 0.00

01 Symalit, C+S Kabelschutzrohre  
«DIL-force»
yp KRSEM , mit Muffe und  
Dichtung
aus HDPE, 3-schichtig, Innen-  
und Aussenschicht weiss und aus  
Neuware, mit roten Streifen.

.233

02 DN/ID 120.
03 Qualitative Alternativen werden

nicht akzeptiert.
Q 5.1 AEW A 376.00 m A 9.50 3’572.00

Formstücke liefern (1).415

Bogen für Kabelschutzrohre,  
ohne Muffen, Grad 45.

.100

Aus PE-HD, C+S..120

DN/ID 80, r mm 800..123
M 1.4 AEW A 15 St A 16.50 247.50

DN/ID 120, r mm 1'200..125
Q 5.1 AEW A 5 St A 16.50 82.50

Bogen für Kabelschutzrohre,  
ohne Muffen, Grad 90.

.200

Aus PE-HD, C+S..220

DN/ID 60, r mm 600..222
S 2.1 öBL F A 6 St A 16.50 99.00
S 2.1 öBL N A 11 St A 16.50 181.50
Total 415.222 17 St 280.50
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Muffen (1).415.500

Doppelsteckmuffen. Inkl.  
Dichtungen.

.510

DN/ID 60..512
Q 5.1 AEW A 0 St A 4.30 0.00
S 2.1 öBL F A 10 St A 4.30 43.00
S 2.1 öBL N A 30 St A 4.30 129.00
Total 415.512 40 St 172.00
DN/ID 80..513
M 1.4 AEW A 40 St A 4.30 172.00

DN/ID 120..515
Q 5.1 AEW A 20 St A 6.20 124.00

Kabelschutzrohre; nur  
verlegen

420

Kabelschutzrohre in Stangen  
oder ab Rollen verlegen.

421

Bis DN/ID 60..001
Q 5.1 AEW A 0.00 m A 3.00 0.00
S 2.1 öBL F A 131.00 m A 3.00 393.00
S 2.1 öBL N A 165.00 m A 3.00 495.00
Total 421.001 296.00 m 888.00

DN/ID 61 bis 100..002
M 1.4 AEW A 548.00 m A 3.00 1’644.00

DN/ID 101 bis 150..003
Q 5.1 AEW A 376.00 m A 3.70 1’391.20

Formstücke; nur verlegen430

Formstücke verlegen, als  
Mehrleistung.

431

Bogen..100

Grad 45..110

DN/ID 80..113
M 1.4 AEW A 15 St A 9.30 139.50

DN/ID 120..115
Q 5.1 AEW A 5 St A 9.30 46.50

Grad 90..120

DN/ID 60..122
S 2.1 öBL F A 6 St A 9.30 55.80
S 2.1 öBL N A 11 St A 9.30 102.30
Total 431.122 17 St 158.10

Muffen verlegen, als  
Mehrleistung.

432

Muffen (1)..100

Doppelsteckmuffen..110

DN/ID 60..112
Q 5.1 AEW A 0 St A 6.20 0.00
S 2.1 öBL F A 10 St A 6.20 62.00
S 2.1 öBL N A 30 St A 6.20 186.00
Total 432.112 40 St 248.00

DN/ID 80..113
M 1.4 AEW A 40 St A 6.20 248.00

DN/ID 120..115
Q 5.1 AEW A 20 St A 7.40 148.00
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Nebenarbeiten470

Rohre schneiden, inkl. Abfasen  
der Schnittflächen.

472

Kunststoffrohre..100

Bis DN/ID 100..101
Q 5.1 AEW A 40 St A 6.70 268.00
S 2.1 öBL F A 10 St A 6.70 67.00
S 2.1 öBL N A 30 St A 6.70 201.00
Total 472.101 80 St 536.00
DN/ID 101 bis 150..102
Q 5.1 AEW A 20 St A 8.00 160.00

Bänder und Netze verlegen, auf  
Anordnung der Bauleitung.

474

Warnbänder..100

Inkl. Lieferung..101
Q 2.1 WT F A 309.00 m A 0.50 154.50
Q 2.1 WT N A 293.00 m A 0.50 146.50
Q 3.1 Gas A 456.00 m A 0.50 228.00
Q 5.1 AEW A 350.00 m A 0.50 175.00
S 2.1 öBL F A 135.00 m A 0.50 67.50
S 2.1 öBL N A 165.00 m A 0.50 82.50
Total 474.101 1’708.00 m 854.00

Kalibrieren von verlegten Rohren.475

DN/ID 120..002
Q 5.1 AEW A 376.00 m A 0.55 206.80

01 DN/ID 80..004
M 1.4 AEW A 548.00 m A 0.55 301.40

01 DN/ID 60..005
Q 5.1 AEW A 0.00 m A 0.55 0.00
S 2.1 öBL F A 135.00 m A 0.55 74.25
S 2.1 öBL N A 165.00 m A 0.55 90.75
Total 475.005 300.00 m 165.00

Schnüre in Rohre einlegen,  
einziehen oder einblasen und an  
beiden Enden befestigen.

476

01 Einzugschnur 4 mm aus PP//exkl.  
Lieferung

.003

02 Reissfestigkeit 350 kg.
Q 5.1 AEW A 925.00 m A 0.05 46.25
S 2.1 öBL F A 135.00 m A 0.05 6.75
S 2.1 öBL N A 165.00 m A 0.05 8.25
Total 476.003 1’225.00 m 61.25

Total 400 Kabelschutzrohre und Rohrblöcke 13’000.65

Schächte und Fundamente
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

600
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Armaturen640

Armaturen, Kleinschächte und  
dgl., nur versetzen.

643

Kappen für Schieber..002
Q 2.2 WT F A 13 St A 45.00 585.00
Q 2.2 WT N A 19 St A 45.00 855.00
Q 3.1 Gas A 7 St A 45.00 315.00
Total 643.002 39 St 1’755.00

Fundamente aus Fertigteilen650

Fundamente aus Fertigteilen  
erstellen. Inkl.  
Materiallieferungen.

651

01 Kandelaberfundamente..001
04 Nach Plan AEW Energie AG:  

SBA 04 001 / SBA 04 002
05 Zementrohr d mm 250.

Länge m 1,00.
08 Aushub: 0.24m3

Schalung: 1.40m2
Beton BN 200 : 0.13m3
1 Betonrohr: NW 25cm,
L=100cm
Aussparung Rohr: 15cm x 14cm
S 2.1 öBL N A 5 St A 205.00 1’025.00

Einzelfundamente aus  
Ortbeton

660

Fundamente nach Plan erstellen  
für Masten, Rohrauflager,  
Leitungen, Kabinen, Widerlager  
und dgl. Inkl. Materiallieferungen,  
Beton-, Schalungs-, Bewehrungs
-, Verputzarbeiten und  
Wiedereinfüllen.

661

01 Kabelkabine versetzen:
- Fundamentgehäuse
- Fundament mit Deckel
2-teilig
- Fundamentrahmen
Abmessung Oberteil:
- cm 124 x 40.5 x 110.5
Abmessungen Unterteil:
- cm 119.7 x 105 x 100

.001

03 Nach Plan NEA 04 403a / NEA  
04
405a.

05 Inkl. Fundament gem. Angaben
AEW Energie AG kompl. inkl.
allen Nebenarbeiten.
Q 5.3 AEW A 3 St A 605.00 1’815.00

Nebenarbeiten670

Leitungsanschlüsse an Schächte  
und Bauwerke erstellen, inkl.  
Spitz- und Zuputzarbeiten.

672

An vorgefertigte Schächte..200

Leitungen bis DN 80..201
Q 5.3 AEW A 11 St A 47.50 522.50
S 2.1 öBL N A 2 St A 47.50 95.00
Total 672.201 13 St 617.50
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Leitungen bis DN 150.672.202
Q 5.3 AEW A 6 St A 60.00 360.00

Total 600 Schächte und Fundamente 5’572.50

Umhüllungen und  
Auffüllungen
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

700

Materiallieferungen710

Natürliche Gesteinskörnungen  
liefern, zur Verwendungsstelle  
oder in Zwischenlager, inkl.  
Ablad.

711

Ausmass: Volumen fest..200

Ungebundene Gemische nach  
Norm SN 670 119-NA.

.210

Kiesgemisch 0/45, frostsicher..214
M 1.7 AEW A 297.00 m³ A 17.50 5’197.50
M 1.7 Gas A 292.00 m³ A 17.50 5’110.00
M 1.7 öBL F A 22.00 m³ A 17.50 385.00
M 1.7 öBL N A 16.00 m³ A 17.50 280.00
M 1.7 WT F A 371.00 m³ A 17.50 6’492.50
M 1.7 WT N A 352.00 m³ A 17.50 6’160.00
Total 711.214 1’350.00 m³ 23’625.00

Gesteinskörnungen nach Norm
SN 670 102-NA.

.220

Betonkies 0/16..223
Q 2.1 WT F A 124.00 m³ A 43.50 5’394.00
Q 2.1 WT N A 117.00 m³ A 43.50 5’089.50
Q 3.1 Gas A 109.00 m³ A 43.50 4’741.50
Q 5.1 AEW A 140.00 m³ A 43.50 6’090.00
S 2.1 öBL F A 5.00 m³ A 43.50 217.50
S 2.1 öBL N A 5.00 m³ A 43.50 217.50
Total 711.223 500.00 m³ 21’750.00

Einbau von Rohr- und  
Kanalumhüllungen

720

Material für Rohrumhüllungen  
einbringen und verdichten.

721

Ausmass: Volumen fest..200

Natürliche oder rezyklierte  
Gesteinskörnungen, exkl.  
Lieferung.

.201

Q 2.1 WT F A 124.00 m³ A 20.00 2’480.00
Q 2.1 WT N A 117.00 m³ A 20.00 2’340.00
Q 3.1 Gas A 109.00 m³ A 20.00 2’180.00
Q 5.1 AEW A 140.00 m³ A 20.00 2’800.00
S 2.1 öBL F A 5.00 m³ A 20.00 100.00
S 2.1 öBL N A 5.00 m³ A 20.00 100.00
Total 721.201 500.00 m³ 10’000.00
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Unterlags-, Sohlen- und  
Hüllbeton

730

Unterlags-, Sohlen- und  
Hüllbeton liefern, einbringen und  
verdichten. Ausmass: Volumen  
fest.

731

Beton mit rezyklierten  
Gesteinskörnungen für Beton.

.200

01 CEM kg/m3 250..202
Q 5.1 AEW A 20.00 m³ A 187.00 3’740.00
S 2.1 öBL F A 5.00 m³ A 187.00 935.00
S 2.1 öBL N A 5.00 m³ A 187.00 935.00
Total 731.202 30.00 m³ 5’610.00

Auffüllungen740

Einfüllen von seitlich gelagertem  
oder zugeführtem Material.  
Ausmass: Volumen fest.

742

Schwere Verdichtung..100

Maschinell..110

Natürliche Gesteinskörnungen,  
exkl. Lieferung.

.112

M 1.7 AEW A 150.00 m³ A 29.00 4’350.00
M 1.7 Gas A 55.00 m³ A 29.00 1’595.00
M 1.7 öBL F A 11.00 m³ A 29.00 319.00
M 1.7 öBL N A 8.00 m³ A 29.00 232.00
M 1.7 WT F A 185.00 m³ A 29.00 5’365.00
M 1.7 WT N A 176.00 m³ A 29.00 5’104.00
Total 742.112 585.00 m³ 16’965.00

Von Hand..120

Natürliche Gesteinskörnungen,  
exkl. Lieferung.

.122

M 1.7 AEW A 150.00 m³ A 29.00 4’350.00
M 1.7 Gas A 55.00 m³ A 29.00 1’595.00
M 1.7 öBL F A 11.00 m³ A 29.00 319.00
M 1.7 öBL N A 8.00 m³ A 29.00 232.00
M 1.7 WT F A 185.00 m³ A 29.00 5’365.00
M 1.7 WT N A 176.00 m³ A 29.00 5’104.00
Total 742.122 585.00 m³ 16’965.00

Zwischenplanien auf beliebiger  
Grabentiefe erstellen, ohne  
Verwendung von Zusatzmaterial.

744

02 Toleranz ab Sollhöhe
+/- mm 20.

.301

03 Bei Grabenauffüllung, inkl.
Einbringen von Material aus
711.ff.
M 1.7 AEW A 350.00 m² A 1.00 350.00
M 1.7 Gas A 365.00 m² A 1.00 365.00
M 1.7 öBL F A 26.00 m² A 1.00 26.00
M 1.7 öBL N A 21.00 m² A 1.00 21.00
M 1.7 WT F A 309.00 m² A 1.00 309.00
M 1.7 WT N A 293.00 m² A 1.00 293.00
Total 744.301 1’364.00 m² 1’364.00
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Nebenarbeiten (1)750

Umhüllen von bereits  
bestehenden Leitungen.  
Ausmass: Volumen fest.

758

01 Betonkies 0/16..001
02 Materialverbrauch m3/m 0,20.

M 1.7 AEW A 30.00 m³ A 6.50 195.00
M 1.7 Gas A 20.00 m³ A 6.50 130.00
M 1.7 öBL F A 5.00 m³ A 6.50 32.50
M 1.7 öBL N A 5.00 m³ A 6.50 32.50
M 1.7 WT F A 20.00 m³ A 6.50 130.00
M 1.7 WT N A 20.00 m³ A 6.50 130.00
Total 758.001 100.00 m³ 650.00

Total 700 Umhüllungen und Auffüllungen 96’929.00

Total 151 Bauarbeiten für Werkleitungen 313’447.95
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152 Rohrvortrieb

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.

000

02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

.200

Baustelleneinrichtung und  
Wasserhaltung
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

100

Verschiedene  
Vortriebsverfahren

160

Einrichtung für Erdraketen nach  
Bedarf Unternehmer, wie  
Umschlag-, Hebegeräte und  
Bohranlagen. Inkl. erforderlicher  
Zusatzgeräte wie Förderanlagen,  
Widerlager und  
Belüftungsanlagen.

161

Einrichten und vorhalten für die  
Dauer der Leistungen des  
Unternehmers sowie entfernen.

.100

01 gesteuert..101
04 Für Vortriebsrohr DN 80

M 2.4 AEW A 1 gl A 830.00 830.00

Umsetzen von Grube zu Grube..300

01 Zu Pos. 161.101.301
M 2.4 AEW A 5 St A 104.00 520.00

Pumpen für Vortriebsteil180

Pumpen für Vortriebsteil  
antransportieren, auf der  
Baustelle lagern und  
abtransportieren.

181

Pumpen mit Elektromotor. Inkl.  
Erstellen von Vertiefungen in  
Grubensohle. Ausmass: Anzahl  
Pumpen.

.100



152D/20 Rohrvortrieb (V'22)Teilausdruck

KV 20.01.2022BauPlus

25/64

001Kostenvoranschlag

Seite

LV7183

Tägerig Sanierung Niederwilerstrasse Fahrdackerweg

Manometrische Förderhöhe bis
m 5,0.

181.110

Förderleistung bis l/min 600..111
M 2.4 AEW A 1 St A 58.00 58.00

Umstellen von Pumpen mit  
Elektromotor innerhalb der  
Baustelle und wieder einrichten.  
Ausmass: Anzahl Umstellungen.

.300

Manometrische Förderhöhe bis
m 5,0.

.310

Förderleistung bis l/min 600..311
M 2.4 AEW A 5 St A 37.00 185.00

Betreiben von Pumpen mit  
Elektromotor, inkl. Überwachen  
innerhalb der ordentlichen  
Arbeitszeit. Kosten für  
Betriebsmittel und Elektrizität zu  
Lasten Unternehmer.

.400

Manometrische Förderhöhe bis
m 5,0. Ausmass:  
Betriebsstunden.

.410

Förderleistung bis l/min 600..411
M 2.4 AEW A 20.00 h A 9.00 180.00

Total 100 Baustelleneinrichtung und Wasserhaltung 1’773.00

Verschiedene  
Vortriebsverfahren
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

800

Erdraketen810

Vortriebsrohre für Erdraketen  
liefern.

811

Inkl. Rohrschnitte und  
Verbindungen.

.100

04 Zu Pos. 812.101.101
07 Rohrdurchmesser mm 80/92.

M 2.4 AEW A 50.00 m A 10.50 525.00

Vortrieb mit Erdraketen.812

Rohrvortrieb..100

Ausführungsart dem  
Unternehmer freigestellt.

.101

M 2.4 AEW A 50.00 m A 88.50 4’425.00

Total 800 Verschiedene Vortriebsverfahren 4’950.00

Total 152 Rohrvortrieb 6’723.00
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211 Baugruben und Erdbau

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.

000

02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

.200

Aushub, Böschungen und  
Planum, Materialersatz,  
Fundations-
chichten und Unterlagsbeton  
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

200

Trasseeaushub maschinell220

Lockergestein maschinell  
ausheben, inkl. Auflad auf  
Transportmittel oder seitlicher  
Zwischenlagerung.

221

Lockergestein ausheben, exkl.  
Nacharbeiten von Böschungen  
und Planum.

.100

Ausmass: Volumen fest..101
R 1.1 Str N A 104.00 m³ A 7.70 800.80

Böschungen und Planum270

Planum walzen bei Einschnitten  
und Dämmen.

272

Alle Bodenarten..001
R 1.1 Str N A 104.00 m² A 0.50 52.00

Total 200 Aushub, Böschungen und Planum, Materialersatz,  
Fundations-

852.80

Transporte und Lagerung
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

700
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Transporte, Ausmass Volumen  
fest

710

Transporte inner- und ausserhalb  
der Baustelle. Inkl. Ablad.  
Ausmass: Volumen fest.

711

In Lager Bauherr oder  
Unternehmer. Exkl.  
Lagergebühren.

.200

Unbelastetes und  
unverschmutztes Material.

.210

Aushubmaterial..213
01 Standort Lager nach Wahl

Unternehmer
R 1.1 Str N A 104.00 m³ A 20.50 2’132.00

Gebühren750

Gebühren für Lagerung oder  
Abgabe von Material, inkl.  
Bearbeitung Material in Lager.

751

In Lager Unternehmer..100

Unbelastetes und  
unverschmutztes Material.  
Ausmass: Volumen fest.

.110

Aushubmaterial..113
01 Zu Pos. 711.213.

R 1.1 Str N A 104.00 m³ A 15.20 1’580.80

Total 700 Transporte und Lagerung 3’712.80

Total 211 Baugruben und Erdbau 4’565.60
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221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.

000

02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen  
Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

.200

Lieferungen
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

100

Gesteinskörnungen für  
ungebundene Gemische

110

Ungebundene Gemische nach  
Norm SN EN 13 285 liefern und  
abladen.

111

Ausmass: Volumen fest..100

Rezyklierte Gesteinskörnungen  
mit Betonabbruch, Anteil  
Betonabbruch unter Massen-%  
30 (Rc_30-).

.120

RC-Kiesgemisch B 0/45 OC75..123
R 1.2 Str N A 104.00 m³ A 35.00 3’640.00

Total 100 Lieferungen 3’640.00

Ungebundene Schichten
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

400
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Einbau
Lieferung in U'abschnitt 110.

410

Fundationsschichten einbauen.411

Ausmass: Volumen fest..100

Einbaubreite bis m 1,5..110

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60.

.113

R 1.2 Str N A 104.00 m³ A 8.50 884.00

Total 400 Ungebundene Schichten 884.00

Zusatzarbeiten und  
Erschwernisse
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

900

Vergütung für Erschwernisse  
beim Einbau von  
Fundationsschichten

920

Erschwernisse durch vorhandene  
Schieberkappen und Schächte.  
Schächte tiefer setzen und nach  
Abschluss der Arbeiten wieder  
höher setzen oder Schächte  
umfahren und Bereich um  
Schächte nachverdichten.  
Verfahren dem Unternehmer  
freigestellt.

921

Bei ungebundenen Schichten..100

Schachtdurchmesser auf Ebene  
Planum bis m 0,60.

.102

R 1.2 Str N A 2 St A 25.00 50.00

Einbau von Fundationsschichten  
entlang von Mauern und dgl.

922

Bei ungebundenen Schichten..100

Entlang von Mauern..101
R 1.2 Str N A 50.00 m A 5.00 250.00

Total 900 Zusatzarbeiten und Erschwernisse 300.00

Total 221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 4’824.00
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222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.

000

Liefern von Steinen und  
Material für Abschlüsse
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

200

Natursteine für Abschlüsse (1)210

Gneis liefern.211

Pflaster- und Bindersteine. Frost-
Tausalz-beständig. Oberseite  
gefräst und aufgeraut. Ebenheit:  
zulässige Abweichung max. - mm  
3. Uebrige Seiten bruchrau oder  
gefräst und aufgeraut.

.300

Bindersteine..320

Typ 10..321
R 1.2 Str F A 113.00 m A 10.00 1’130.00
R 1.2 Str N A 223.00 m A 10.00 2’230.00
Total 211.321 336.00 m 3’360.00

Randsteine Typ RN. Frost-
Tausalz-beständig. Draufsicht  
aufgeraut. Vorderkante gefast  
oder gerundet.

.500

Gerade, l mm 800 bis 1'500.  
Parallel gefräst. Hinten oben mm  
30 rechtwinklig.

.510

Typ RN 12, mm 120/150x min.
mm 250.

.511

R 1.2 Str N A 211.00 m A 35.00 7’385.00

Total 200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse 10’745.00

Erstellen von Abschlüssen
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

300
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Pflaster-, Binder-, Bund- und  
Wassersteine sowie  
Wassersteinplatten

310

Pflaster-, Binder-, Bund- und  
Wassersteine sowie  
Wassersteinplatten versetzen. In  
Geraden und Kurven. Versetzen  
in einem Radius unter m 30,00  
als Mehrleistung in Pos. 315.

311

Einreihig, mit speziell dicken  
Steinen. In Beton, auf  
Fundationsschicht aus  
ungebundenem Gemisch. Inkl.  
Ausfugen mit Frost-Tausalz-
beständigem Mörtel. Nach  
Schema 3A im Anhang.

.200

Verkehrslastklassen T1 und T2.  
In Grobkornbeton aus Splitt oder  
Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8, CEM  
42,5 kg/m3 200 bis 250.  
Druckfestigkeit und  
Wasserdurchlässigkeit nach den  
Normen SN 640 480 und
SN 640 481.

.210

Typ 10, Betonbedarf
m3/m 0,065.

.214

R 1.2 Str F A 30.00 m A 30.00 900.00

Zweireihig, mit gleich dicken  
Steinen, 1 Reihe erhöht oder  
gestürzt. In Beton, auf  
Fundationsschicht aus  
ungebundenem Gemisch. Inkl.  
Ausfugen mit Frost-Tausalz-
beständigem Mörtel. Nach  
Schema 4 und 5 im Anhang.

.300

Verkehrslastklassen ZP, TL und  
T1. In Grobkornbeton aus Splitt  
oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8,  
CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250.  
Druckfestigkeit und  
Wasserdurchlässigkeit nach den  
Normen SN 640 480 und
SN 640 481.

.310

Typ 10, Betonbedarf
m3/m 0,075.

.314

R 1.2 Str F A 41.00 m A 50.00 2’050.00
R 1.2 Str N A 56.00 m A 50.00 2’800.00
Total 311.314 97.00 m 4’850.00

Mehrleistung zu Bund-,
Bord- und Wassersteinen für das  
Versetzen in einem Radius unter  
m 30,00. Alle Steintypen.

315

Zweireihig..200

r m 5,00 bis 9,99..203
R 1.2 Str N A 10.00 m A 11.00 110.00
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Randsteine330

Randsteine versetzen. In  
Geraden und Kurven. Exkl.  
Ausfugen. Versetzen in einem  
Radius unter m 30,00 als  
Mehrleistung in Pos. 333.

331

In Beton, auf Fundationsschicht  
aus ungebundenem Gemisch.  
Nach Schema 18, 19,
20, 21 und 22 im Anhang.

.100

In Grobkornbeton aus Splitt oder  
Rundkorn 4/8 oder 8/16, CEM  
42,5 kg/m3 200 bis 250.  
Druckfestigkeit und  
Wasserdurchlässigkeit nach den  
Normen SN 640 480 und SN 640  
481.

.110

Typ RN oder RB 12, mm  
120/150x min. mm 250.  
Betonbedarf
m3/m 0,110.

.111

R 1.2 Str N A 100.00 m A 50.00 5’000.00

Randsteine, kombiniert mit  
Wasserstein oder  
Wassersteinplatte, versetzen. In  
Geraden und Kurven. Versetzen  
in einem Radius unter m 30,00  
als Mehrleistung in Pos. 333.

332

In Beton, auf Fundationsschicht  
aus ungebundenem Gemisch.  
Wassersteine oder  
Wassersteinplatten ausfugen mit  
Frost-Tausalz-beständigem  
Mörtel. Nach Schema 23 im  
Anhang.

.100

In Grobkornbeton aus Splitt oder  
Rundkorn 4/8 oder 8/16, CEM  
42,5 kg/m3 200 bis 250.  
Druckfestigkeit und  
Wasserdurchlässigkeit nach den  
Normen SN 640 480 und SN 640  
481.

.110

Typ RN oder RB 12, mm  
120/150x min. mm 250. Mit  
Wasserstein.

.111

R 1.2 Str N A 111.00 m A 65.00 7’215.00

Mehrleistungen zu Randsteinen  
für das Versetzen in einem  
Radius unter m 30,00. Alle  
Steintypen.

333

Mit Wasserstein oder  
Wassersteinplatte.

.200

r m 10,00 bis 29,99..204
R 1.2 Str N A 20.00 m A 15.00 300.00

Randsteine ausfugen.334

Ausmass: Länge der versetzten  
Randsteine.

.100

Mit Zementmörtel..110

Typ RN oder RB 12, mm  
120/150x min. mm 250.

.111

R 1.2 Str N A 211.00 m A 5.00 1’055.00
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Nebenarbeiten und  
Mehrleistungen

380

Bewegungsfugen erstellen.381

Bei Bund- oder Bordsteinen, alle  
Steintypen und Kombinationen.

.100

Einreihig..110

Inkl. Einlage, exkl. Ausfugen..111
R 1.2 Str F A 2 St A 10.00 20.00

Zweireihig..120

Inkl. Einlage, exkl. Ausfugen..121
R 1.2 Str F A 1 St A 10.00 10.00
R 1.2 Str N A 3 St A 10.00 30.00
Total 381.121 4 St 40.00

Bei Randsteinen..300

Bis Typ RN oder RB 15..310

Inkl. Einlage, exkl. Ausfugen..311
R 1.2 Str N A 14 St A 28.00 392.00

Natur- und Betonsteine  
bearbeiten.

382

Vom Unternehmer gelieferte  
Steine. Schiefwinklig ablängen,  
inkl. Verschnitt.

.200

Randsteine..220

Typ RN oder RB 12, mm  
120/150x min. mm 250.

.221

R 1.2 Str N A 30 St A 25.00 750.00

Total 300 Erstellen von Abschlüssen 20’632.00

Liefern von Pflastersteinen
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

400

Nebenarbeiten und  
Mehrleistungen

450

R Sanierung bestehende  
Randabschlüsse

459

R Reinigung.100

R - Manuelle Vorreinigung:  
Entfernen von losen Grobteilen  
und Ausbrüchen sowie  
Verwachsungen wie Gras etc.
- Reinigung mit  
Wasserhochdruck (500 - 700 bar)
- Entfernen inkl. Entsorgung loser  
Mörtel-, Fugen- und  
Randsteinbereiche

.101

01 Typenunabhängig
R 1.2 Str F A 376.00 m A 5.00 1’880.00
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01R Ausfugen459.201
02 Strukturelle Erneuerung durch  

Vermörtelung mit  
zementgebundenem  
Spezialmörtel VDW 800 oder  
gleichwertig im Bereich der  
Abschlüsse
R 1.2 Str F A 376.00 m A 15.00 5’640.00

Total 400 Liefern von Pflastersteinen 7’520.00

Total 222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und  
Treppen

38’897.00
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223 Belagsarbeiten

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.

000

02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen  
Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

.200

Einrichtungen und  
Vorversuche
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

100

Allgemeine Einrichtung für  
Belags- und Nebenarbeiten

110

Allgemeine Einrichtung für  
Belags- und Nebenarbeiten.

111

Für die Dauer der Leistungen des  
Unternehmers. Ausführung in 1  
Etappe.

.001

R 1.3 AEW A 0.1 gl A 1’450.00 145.00
R 1.3 Gas A 0.1 gl A 1’450.00 145.00
R 1.3 öBL F A 0.05 gl A 1’450.00 72.50
R 1.3 öBL N A 0.05 gl A 1’450.00 72.50
R 1.3 WT F A 0.1 gl A 1’450.00 145.00
R 1.3 WT N A 0.1 gl A 1’450.00 145.00
R 1.4 AEW A 0.1 gl A 1’450.00 145.00
R 1.4 Gas A 0.1 gl A 1’450.00 145.00
R 1.4 öBL F A 0.05 gl A 1’450.00 72.50
R 1.4 öBL N A 0.05 gl A 1’450.00 72.50
R 1.4 WT F A 0.1 gl A 1’450.00 145.00
R 1.4 WT N A 0.1 gl A 1’450.00 145.00
Total 111.001 1 gl 1’450.00
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Einrichtung für Fräsarbeiten120

Maschinen und Geräte  
einrichten, vorhalten, umstellen  
und entfernen.

121

Fräsen und Ladegeräte für zu  
fräsende Breiten über m 0,50.

.200

Für die Dauer der Leistungen des  
Unternehmers.

.201

R 1.4 Str F A 0.5 gl A 850.00 425.00
R 1.4 Str N A 0.5 gl A 850.00 425.00
Total 121.201 1 gl 850.00
Zusätzliche, von der Bauleitung  
verlangte Etappen.

.400

Zu U'pos. .201..402
R 1.4 Str N A 1 St A 850.00 850.00

Einrichtung für Walzasphalt130

Einrichtung für den maschinellen  
Einbau von Walzasphalt  
einrichten, vorhalten, umstellen  
und entfernen.

131

Einbaubreite bis m 2,5..100

Für die Dauer der Leistungen des  
Unternehmers.

.101

R 1.3 AEW A 1 St A 86.00 86.00
R 1.3 Gas A 1 St A 86.00 86.00
R 1.3 öBL F A 1 St A 86.00 86.00
R 1.3 öBL N A 1 St A 86.00 86.00
R 1.3 WT F A 1 St A 86.00 86.00
R 1.3 WT N A 1 St A 86.00 86.00
R 1.4 AEW A 1 St A 86.00 86.00
R 1.4 Gas A 1 St A 86.00 86.00
R 1.4 öBL F A 1 St A 86.00 86.00
R 1.4 öBL N A 1 St A 86.00 86.00
R 1.4 WT F A 1 St A 86.00 86.00
R 1.4 WT N A 1 St A 86.00 86.00
Total 131.101 12 St 1’032.00
Einbaubreite über m 2,5..200

Für die Dauer der Leistungen des  
Unternehmers.

.201

R 1.3 Str N A 1 St A 125.00 125.00
R 1.4 Str N A 1 St A 125.00 125.00
Total 131.201 2 St 250.00
Zusätzliche, von der Bauleitung  
verlangte Etappen.

.700

Zu U'pos. .101..701
R 1.3 AEW A 1 St A 86.00 86.00
R 1.3 Gas A 1 St A 86.00 86.00
R 1.3 öBL F A 1 St A 86.00 86.00
R 1.3 öBL N A 1 St A 86.00 86.00
R 1.3 WT F A 1 St A 86.00 86.00
R 1.3 WT N A 1 St A 86.00 86.00
R 1.4 AEW A 1 St A 86.00 86.00
R 1.4 Gas A 1 St A 86.00 86.00
Total 131.701 8 St 688.00

Total 100 Einrichtungen und Vorversuche 5’120.00
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Vorarbeiten
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

200

Vorarbeiten, Abbrüche und  
Demontagen

210

Grasnarben und Oberboden  
entfernen.

211

Von Hand, inkl. Auflad auf  
Transportmittel oder seitlicher  
Zwischenlagerung.

.100

b bis m 0,3..101
R 1.1 Str N A 93.00 m A 22.00 2’046.00

Schneiden, Aufbrechen und  
Fräsen von bitumenhaltigen  
Schichten

220

Bitumenhaltige Schichten fräsen.223

Bitumenhaltige Schichten  
maximal bis OK bereits  
bestehende Planie fräsen. Inkl.  
Auflad auf Transportmittel oder  
seitlicher Zwischenlagerung.

.100

Fräsbreite über m 2,00..150

Frästiefe mm 26 bis 50..152
R 1.4 Str F A 871.00 m² A 10.00 8’710.00
R 1.4 Str N A 400.00 m² A 10.00 4’000.00
Total 223.152 1’271.00 m² 12’710.00
Mehrleistungen für Fräsen bei  
Hindernissen, inkl. Nacharbeiten.

.200

Schachtdeckel..201
R 1.4 Str F A 11 St A 25.00 275.00
R 1.4 Str N A 4 St A 25.00 100.00
Total 223.201 15 St 375.00

Einlaufroste..202
R 1.4 WT F A 10 St A 20.00 200.00
R 1.4 Str N A 2 St A 20.00 40.00
Total 223.202 12 St 240.00
Schieber- oder  
Hydrantenkappen.

.203

R 1.4 Str F A 15 St A 15.00 225.00
R 1.4 Str N A 10 St A 15.00 150.00
Total 223.203 25 St 375.00

Randabschlüsse..204
R 1.4 Str F A 475.00 m A 5.00 2’375.00
R 1.4 Str N A 140.00 m A 5.00 700.00
Total 223.204 615.00 m 3’075.00

Reinigen von gefrästen Flächen.  
Inkl. Aufladen, Abtransportieren  
und Entsorgen von Restmaterial.

.700

Maschinell..720

Trockenreinigung..721
R 1.4 Str F A 871.00 m² A 3.00 2’613.00
R 1.4 Str N A 400.00 m² A 3.00 1’200.00
Total 223.721 1’271.00 m² 3’813.00
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Reinigungsarbeiten240

Unterlagen reinigen. Inkl.  
Abtransportieren und Entsorgen  
der Rückstände.

241

Trockenreinigung..100

Maschinell..120

Bitumenhaltige Unterlagen..121
R 1.4 AEW A 628.00 m² A 1.00 628.00
R 1.4 Gas A 507.00 m² A 1.00 507.00
R 1.4 öBL F A 28.00 m² A 1.00 28.00
R 1.4 öBL N A 33.00 m² A 1.00 33.00
R 1.4 WT F A 339.00 m² A 1.00 339.00
R 1.4 WT N A 402.00 m² A 1.00 402.00
R 1.4 Str N A 374.00 m² A 1.00 374.00
Total 241.121 2’311.00 m² 2’311.00

Nassreinigung. Mit  
Rotationsdüsen und  
Hecksauganlage, inkl. Auflad,  
Abtransport und fachgerechter  
Entsorgung.

.200

Mit Wasser, Wasserdruck
bar 200. Toleranz +/- bar 20.

.210

Bitumenhaltige Unterlagen..211
R 1.4 AEW A 628.00 m² A 1.00 628.00
R 1.4 Gas A 507.00 m² A 1.00 507.00
R 1.4 öBL F A 28.00 m² A 1.00 28.00
R 1.4 öBL N A 33.00 m² A 1.00 33.00
R 1.4 WT F A 339.00 m² A 1.00 339.00
R 1.4 WT N A 402.00 m² A 1.00 402.00
R 1.4 Str N A 374.00 m² A 1.00 374.00
Total 241.211 2’311.00 m² 2’311.00

Aufbrechen von  
Fundationsschichten

250

Spezielle Schichten aufbrechen.253

Ausmass: Volumen fest..100

01 Provisorische Planie zur  
Gewährleistung der Durchfahrt.

.131

02 Maschinell mit Beihilfe von Hand.
03 Schichtdicke mm 100.
04 inkl. allfälliger Transporte und  

Gebühren.
R 1.1 AEW A 57.00 m³ A 38.80 2’211.60
R 1.1 Gas A 51.00 m³ A 38.80 1’978.80
R 1.1 öBL F A 3.00 m³ A 38.80 116.40
R 1.1 öBL N A 3.00 m³ A 38.80 116.40
R 1.1 WT F A 34.00 m³ A 38.80 1’319.20
R 1.1 WT N A 40.00 m³ A 38.80 1’552.00
Total 253.131 188.00 m³ 7’294.40

Transporte und Lagerung260

Transporte inner- und ausserhalb  
der Baustelle. In Lager Bauherr  
oder Unternehmer. Inkl. Ablad,  
exkl. Lagergebühren. Ausmass:  
Masse.

263

Stofflich verwertbare Bauabfälle  
für Recyclinganlage.

.500

Walz- und Gussasphalt, gefräst..502
01 PAK-Gehalt bis mg/kg 250.

R 1.4 Str F A 73.000 t A 4.50 328.50
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01 PAK-Gehalt mg/kg 251 bis 1'000.263.503
R 1.4 Str N A 34.000 t A 4.50 153.00

Gebühren für Entsorgung oder  
Abgabe von Material. Inkl.  
Bearbeitung Material in Lager.  
Ausmass: Masse.

267

Deponie..100

Material für Deponie Typ E nach  
VVEA.

.140

Walz- und Gussasphalt, gefräst..143
01 PAK-Gehalt bis mg/kg 250.

R 1.4 Str F A 73.000 t A 18.00 1’314.00

01 PAK-Gehalt mg/kg 251 bis 1'000..144
R 1.4 Str N A 34.000 t A 18.00 612.00

Fundationsschichten270

Material zur Verwendungsstelle  
oder zum Zwischenlager liefern.  
Inkl. Ablad.

271

Planiematerial nicht normiert.  
Ausmass: Volumen lose.

.300

Kiesgemisch für Ton-Wasser-
gebundene Deckschichten.

.310

Kiesgemisch 0/16..311
R 1.4 Str F A 10.00 m³ A 45.00 450.00

Kiesgemisch für Planie, mit  
gebrochenem Anteil.

.320

Kiesgemisch D_max mm 16..321
R 1.1 AEW A 36.00 m³ A 31.00 1’116.00
R 1.1 Gas A 32.00 m³ A 31.00 992.00
R 1.1 öBL F A 2.00 m³ A 31.00 62.00
R 1.1 öBL N A 2.00 m³ A 31.00 62.00
R 1.1 WT F A 21.00 m³ A 31.00 651.00
R 1.1 WT N A 25.00 m³ A 31.00 775.00
R 1.1 Str N A 23.00 m³ A 31.00 713.00
Total 271.321 141.00 m³ 4’371.00

Rohplanie und Planie280

Rohplanie erstellen. Material  
einbringen, planieren und  
verdichten bis zum Erreichen der  
verlangten Verdichtung.

282

Auf Fundationsschichten..100

Rohplaniebreite bis m 3,0..110

Toleranz ab Sollhöhe
+/- mm 30.

.111

R 1.1 AEW A 628.00 m² A 2.20 1’381.60
R 1.1 Gas A 507.00 m² A 2.20 1’115.40
R 1.1 öBL F A 28.00 m² A 2.20 61.60
R 1.1 öBL N A 33.00 m² A 2.20 72.60
R 1.1 WT F A 339.00 m² A 2.20 745.80
R 1.1 WT N A 402.00 m² A 2.20 884.40
R 1.1 Str N A 374.00 m² A 2.20 822.80
Total 282.111 2’311.00 m² 5’084.20
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Planie erstellen. Material  
einbringen, planieren und  
verdichten bis zum Erreichen der  
verlangten Verdichtung.

283

Auf Fundationsschichten für  
Strassen mit Belag.

.100

Planiebreite bis m 3,0..110

Toleranz ab Sollhöhe
+/- mm 10.

.111

R 1.1 AEW A 628.00 m² A 4.70 2’951.60
R 1.1 Gas A 507.00 m² A 4.70 2’382.90
R 1.1 öBL F A 28.00 m² A 4.70 131.60
R 1.1 öBL N A 33.00 m² A 4.70 155.10
R 1.1 WT F A 339.00 m² A 4.70 1’593.30
R 1.1 WT N A 402.00 m² A 4.70 1’889.40
Total 283.111 1’937.00 m² 9’103.90

Total 200 Vorarbeiten 55’967.00

Walzasphalt (1)
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

400

Vorarbeiten, Risssanierungen  
und Asphaltbewehrungen

420

Haftvermittler aufbringen.422

Geeignetes Produkt auf die  
Unterlage aufbringen, zur  
Gewährleistung des  
Schichtenverbunds. Dosierung ist  
dem Unternehmer freigestellt.  
Inkl. Materiallieferung.

.100

Haftvermittler Typ HCBP4..102
R 1.4 AEW A 628.00 m² A 1.00 628.00
R 1.4 Gas A 507.00 m² A 1.00 507.00
R 1.4 öBL F A 28.00 m² A 1.00 28.00
R 1.4 öBL N A 33.00 m² A 1.00 33.00
R 1.4 WT F A 339.00 m² A 1.00 339.00
R 1.4 WT N A 402.00 m² A 1.00 402.00
R 1.4 Str N A 374.00 m² A 1.00 374.00
Total 422.102 2’311.00 m² 2’311.00

Anschlussflächen behandeln,  
z.B. bei Stossverbindungen,  
Fahrbahnübergängen,  
Randabschlüssen und Einbauten.  
Inkl. Materiallieferung.

424

Anschlussfläche anstreichen,  
inkl. vorheriges Reinigen.

.100

Heissbitumen..110

Schichtdicke mm 41 bis 80..112
R 1.3 AEW A 100.00 m A 4.00 400.00
R 1.3 Gas A 150.00 m A 4.00 600.00
R 1.3 öBL F A 50.00 m A 4.00 200.00
R 1.3 öBL N A 50.00 m A 4.00 200.00
R 1.3 WT F A 100.00 m A 4.00 400.00
R 1.3 WT N A 100.00 m A 4.00 400.00
R 1.3 Str N A 10.00 m A 4.00 40.00
Total 424.112 560.00 m 2’240.00
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Bitumenhaltige Fugenbänder  
anbringen, inkl. vorheriges  
Reinigen und Anstreichen.

424.200

01 CTW, IGAS Profile-R oder  
gleichwertig

.201

R 1.4 AEW A 100.00 m A 8.00 800.00
R 1.4 Gas A 150.00 m A 8.00 1’200.00
R 1.4 öBL F A 50.00 m A 8.00 400.00
R 1.4 öBL N A 50.00 m A 8.00 400.00
R 1.4 WT F A 100.00 m A 8.00 800.00
R 1.4 WT N A 100.00 m A 8.00 800.00
R 1.4 Str N A 10.00 m A 8.00 80.00
Total 424.201 560.00 m 4’480.00

Asphaltmischgut AC Typ S450

Tragschichten AC T Typ S liefern,  
maschinell einbauen und  
verdichten.

451

AC T 22 S..200

Ausmass: Masse..210

d mm 70..212
R 1.3 AEW A 76.000 t A 115.00 8’740.00
R 1.3 Gas A 68.000 t A 115.00 7’820.00
R 1.3 öBL F A 4.000 t A 115.00 460.00
R 1.3 öBL N A 4.000 t A 115.00 460.00
R 1.3 WT F A 46.000 t A 115.00 5’290.00
R 1.3 WT N A 54.000 t A 115.00 6’210.00
R 1.3 Str N A 63.000 t A 115.00 7’245.00
Total 451.212 315.000 t 36’225.00

Deckschichten AC Typ S liefern,  
maschinell einbauen und  
verdichten.

453

AC 11 S..200

Ausmass: Masse..210

d mm 35..211
R 1.4 AEW A 38.000 t A 160.00 6’080.00
R 1.4 Gas A 34.000 t A 160.00 5’440.00
R 1.4 öBL F A 2.000 t A 160.00 320.00
R 1.4 öBL N A 2.000 t A 160.00 320.00
R 1.4 WT F A 23.000 t A 160.00 3’680.00
R 1.4 WT N A 27.000 t A 160.00 4’320.00
R 1.4 Str N A 31.000 t A 160.00 4’960.00
Total 453.211 157.000 t 25’120.00

Mischgut Typ S für Anpassungen,  
Vorplätze, Zugänge und dgl.  
liefern, von Hand einbauen und  
verdichten.

455

Tragschichten AC T Typ S.  
Ausmass: Masse.

.100

AC T 22 S..130

01 d mm 70..131
R 1.3 AEW A 19.000 t A 147.00 2’793.00
R 1.3 Gas A 17.000 t A 147.00 2’499.00
R 1.3 öBL F A 1.000 t A 147.00 147.00
R 1.3 öBL N A 1.000 t A 147.00 147.00
R 1.3 WT F A 13.000 t A 147.00 1’911.00
R 1.3 WT N A 11.000 t A 147.00 1’617.00
Total 455.131 62.000 t 9’114.00
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Deckschichten AC Typ S.  
Ausmass: Masse.

455.200

AC 11 S..220

01 d mm 35..221
R 1.4 AEW A 10.000 t A 246.00 2’460.00
R 1.4 Gas A 9.000 t A 246.00 2’214.00
R 1.4 öBL F A 1.000 t A 246.00 246.00
R 1.4 öBL N A 1.000 t A 246.00 246.00
R 1.4 WT F A 6.000 t A 246.00 1’476.00
R 1.4 WT N A 7.000 t A 246.00 1’722.00
Total 455.221 34.000 t 8’364.00

Mehrleistungen zu  
Asphaltmischgut AC Typ S.

457

Für Mischgutlieferung in  
Thermomulden oder  
Thermosilos.

.200

01 Zu Pos. 451.212 ... 455.221.201
R 1.3 AEW A 96.000 t A 2.50 240.00
R 1.3 Gas A 85.000 t A 2.50 212.50
R 1.3 öBL F A 5.000 t A 2.50 12.50
R 1.3 öBL N A 6.000 t A 2.50 15.00
R 1.3 WT F A 67.000 t A 2.50 167.50
R 1.3 WT N A 57.000 t A 2.50 142.50
R 1.3 Str N A 63.000 t A 2.50 157.50
R 1.4 AEW A 48.000 t A 2.50 120.00
R 1.4 Gas A 43.000 t A 2.50 107.50
R 1.4 öBL F A 2.000 t A 2.50 5.00
R 1.4 öBL N A 3.000 t A 2.50 7.50
R 1.4 WT F A 28.000 t A 2.50 70.00
R 1.4 WT N A 34.000 t A 2.50 85.00
R 1.4 Str N A 31.000 t A 2.50 77.50
Total 457.201 568.000 t 1’420.00

Total 400 Walzasphalt (1) 89’274.00

Nebenarbeiten
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

900

Lieferung von  
Schachtabdeckungen und  
Betonfertigteilen

910

Komplette Schachtabdeckungen  
liefern.

911

Geschlossene Abdeckungen..100

01 vonRoll, Figur 2655.101
04 Klasse D400
06 Beschriftung mit dem jeweiligen  

Medium.
R 1.4 Str F A 11 St A 380.00 4’180.00
R 1.4 Str N A 7 St A 380.00 2’660.00
Total 911.101 18 St 6’840.00

Roste..200

01 BGS, Typ N680S60, Klasse D400.202
R 1.4 Str F A 7 St A 525.00 3’675.00
R 1.4 Str N A 7 St A 525.00 3’675.00
Total 911.202 14 St 7’350.00
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Versetzen von Fertigteilen und  
Schachtabdeckungen

920

Schachtüberbauten, Armaturen  
und Entwässerungsrinnen vor  
Belagseinbau versetzen. Inkl.  
Lieferung von Bettungs- und  
Befestigungsmaterial, Auf- und  
Ablad sowie Transporte ab  
Zwischenlager.

922

Komplette Schachtabdeckungen  
versetzen.

.100

Roste..120

01 BGS, Typ N680S60, Klasse D400.122
05 Zu Pos.  911.202

R 1.4 Str F A 7 St A 280.00 1’960.00
R 1.4 Str N A 7 St A 280.00 1’960.00
Total 922.122 14 St 3’920.00

Schachtüberbauten, Armaturen  
und Entwässerungsrinnen nach  
Belagseinbau versetzen. Inkl.  
Entfernen von provisorischen  
Schachtabdeckungen und  
befahrbaren Stahlblechen,  
Liefern von Bettungs- und  
Befestigungsmaterial, Auf- und  
Ablad, Transporte ab  
Zwischenlager, Aushub,  
Anschneiden und Ergänzen des  
Belags.

923

Komplette Schachtabdeckungen  
versetzen.

.100

Geschlossene Abdeckungen..110

01 vonRoll, Figur 2655.111
R 1.4 Str F A 11 St A 280.00 3’080.00
R 1.4 Str N A 7 St A 280.00 1’960.00
Total 923.111 18 St 5’040.00

Schachtüberbauten, Armaturen  
und Entwässerungsrinnen bis
mm 300 höher setzen. Inkl.  
Liefern von Zwischenringen,  
Bettungs- und  
Befestigungsmaterial,  
Anschneiden, Entfernen von  
Material, Aufsetzen von  
Schächten und Ergänzen des  
Belags.

924

Armaturen höher setzen..300

Kappen für Schieber..320

01 Typ 0 oder 2..321
R 1.4 Str F A 26 St A 35.00 910.00
R 1.4 Str N A 26 St A 35.00 910.00
Total 924.321 52 St 1’820.00

Höhenverstellbare  
Schachtabdeckungen nach dem  
Einbau der Deckschicht auf  
Niveau Deckschicht hochziehen.  
Inkl. Liefern von  
Bettungsmaterial, Auf- und Ablad,  
Transporte ab Zwischenlager,  
Entfernen und Entsorgen von  
Ausbauasphalt sowie Vergiessen  
und Abstreuen der Fugen.

926
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Schachtabdeckungen.926.100

Geschlossene Abdeckungen..110

01 vonRoll, Figur 2655.111
R 1.4 Str F A 11 St A 200.00 2’200.00
R 1.4 Str N A 7 St A 200.00 1’400.00
Total 926.111 18 St 3’600.00
Roste..120

01 BGS, Typ N680S60, Klasse D400.121
R 1.4 Str F A 7 St A 200.00 1’400.00
R 1.4 Str N A 7 St A 200.00 1’400.00
Total 926.121 14 St 2’800.00

Bankette940

Bankette erstellen. Inkl.  
Materialeinbau. Materiallieferung  
in Pos. 271. Ausmass:  
Bankettlänge.

941

02 Schichtdicke mm 70,0.001
03 Bankettbreite m 0,30

R 1.4 Str F A 93.00 m A 15.00 1’395.00

Total 900 Nebenarbeiten 32’765.00

Total 223 Belagsarbeiten 183’126.00
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237 Kanalisationen und Entwässerungen

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.

000

02 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

.200

Aushubarbeiten
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

200

Aushub von U-Gräben und U-
Gruben

220

U-Gräben und U-Gruben  
ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.

221

Maschinell..100

In gespriessten Gräben und  
Gruben.

.120

t m 1,41 bis 2,00..122
M 1.4 Str F A 5.00 m³ A 30.00 150.00
M 1.4 Str N A 15.00 m³ A 30.00 450.00
Total 221.122 20.00 m³ 600.00
Von Hand..200

In gespriessten Gräben und  
Gruben.

.220

t m 1,41 bis 2,00..222
M 1.4 Str F A 5.00 m³ A 95.00 475.00
M 1.4 Str N A 15.00 m³ A 95.00 1’425.00
Total 221.222 20.00 m³ 1’900.00

Total 200 Aushubarbeiten 2’500.00

Rohre und Formstücke
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

400
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Rohre und Formstücke aus  
Polypropylen

460

Polypropylenrohre PP-R.461

Polypropylenrohre mit  
Steckmuffe STM liefern, verlegen  
und elastisch dichten.

.100

Ringsteifigkeitsklasse SN 16,  
SDR 22.

.140

e DN/OD 160..143
Q 1.2 Str F A 5.00 m A 17.40 87.00
Q 1.2 Str N A 30.00 m A 17.40 522.00
Total 461.143 35.00 m 609.00

Formstücke zu Rohren aus PP  
(1).

463

Bogen mit Steckmuffe STM  
liefern, verlegen und elastisch  
dichten.

.100

Bis Grad 45..110

DN/OD 160..113
01 Zu Pos. 461.143

Q 1.2 Str F A 6 St A 17.00 102.00
Q 1.2 Str N A 18 St A 17.00 306.00
Total 463.113 24 St 408.00

Rohrverbindungen und  
Übergangsstücke für PP-R  
liefern, verlegen und elastisch  
dichten oder verschweissen.

.600

Doppelsteckmuffen..620

DN/OD 160..623
01 Zu Pos. 461.143

Q 1.2 Str F A 6 St A 18.00 108.00
Q 1.2 Str N A 18 St A 18.00 324.00
Total 463.623 24 St 432.00

Rohranschlüsse erstellen..700

Anschlusssättel liefern, versetzen  
und elastisch dichten oder  
verschweissen, inkl.  
Kernbohrung.

.710

01 Anschluss DN/OD 160.711
Q 1.2 Str N A 1 St A 350.00 350.00

Formstücke zu Rohren aus PP  
(2).

464

Übergangsstücke auf Rohre aus  
verschiedenen Materialien liefern,  
versetzen und elastisch dichten.

.200

Übergangsstücke PP-R auf B-R..210

01 DN/OD 160 ... 200..211
Q 1.2 Str F A 4 St A 35.00 140.00

Total 400 Rohre und Formstücke 1’939.00

Schächte und Abläufe aus  
Fertigteilen
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

600
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Strassenabläufe und Abläufe620

Strassenabläufe SA aus  
Betonfertigteilen liefern und  
wasserdicht erstellen.

621

Mit geschlossenem, flachem oder  
gewölbtem Boden und
1 Leitungsanschluss. Zusätzliche  
Leitungsanschlüsse in Pos. 671.

.100

DN 600..110

t bis m 1,50..111
Q 1.4 Str F A 2 St A 650.00 1’300.00
Q 1.4 Str N A 6 St A 650.00 3’900.00
Total 621.111 8 St 5’200.00

Leitungsanschlüsse670

Leitungsanschlüsse nachträglich  
bei bestehenden Schächten aus  
Fertigteilen wasserdicht erstellen,  
inkl. Materiallieferungen.

673

04 Ohne Rinne..001
05 Leitung DN 160.

M 1.4 Str N A 2 St A 250.00 500.00

Total 600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen 5’700.00

Verfüllung von  
Leitungsgräben
Betreffend  
Vergütungsregelungen,  
Ausmassbestimmungen und  
Begriffsdefinitionen gelten die  
Bedingungen in
Pos. 000.200.

800

Materiallieferungen810

Natürliche Gesteinskörnungen  
zur Verwendungsstelle oder in  
Zwischenlager liefern, inkl. Ablad.

811

Ausmass: Volumen fest..200

Ungebundene Gemische nach  
Norm SN EN 13 242.

.210

Kiesgemisch 0/45, frostsicher..213
M 1.7 Str F A 8.00 m³ A 31.50 252.00
M 1.7 Str N A 21.00 m³ A 31.50 661.50
Total 811.213 29.00 m³ 913.50

Beton für Leitungszonen830

Beton für Leitungszonen liefern,  
einbringen und verdichten.  
Ausmass: Volumen fest.

831

Beton mit rezyklierter  
Gesteinskörnung.

.200

E Druckfestigkeitsklasse C16/20..201
Q 1.2 Str F A 2.00 m³ A 195.00 390.00
Q 1.2 Str N A 9.00 m³ A 195.00 1’755.00
Total 831.201 11.00 m³ 2’145.00
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Verfüllen von Leitungsgräben850

Seitlich zwischengelagertes oder  
zugeführtes Material einfüllen  
und verdichten.

851

Ausmass: Volumen fest..200

Maschinell..210

E Aushubmaterial..211
M 1.7 Str F A 4.00 m³ A 19.00 76.00
M 1.7 Str N A 11.00 m³ A 19.00 209.00
Total 851.211 15.00 m³ 285.00
Von Hand..220

E Aushubmaterial..221
M 1.7 Str F A 4.00 m³ A 36.00 144.00
M 1.7 Str N A 10.00 m³ A 36.00 360.00
Total 851.221 14.00 m³ 504.00

Total 800 Verfüllung von Leitungsgräben 3’847.50

Total 237 Kanalisationen und Entwässerungen 13’986.50
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411 Werkleitungen für Wasser und Gas

Bedingungen
. Individueller Bereich  
(Reservefenster): Nur hier kann  
der Anwender Positionen des  
NPK für seine individuellen  
Bedürfnisse abändern oder  
ergänzen. Die angepassten  
Positionen werden mit einem "R"  
vor der Positionsnummer  
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis:  
Von Vorbemerkungen,  
Hauptpositionen und  
geschlossenen Unterpositionen  
werden nur je die ersten 2 Zeilen  
wiedergegeben. Es gilt in jedem  
Fall die Volltextversion des NPK.
. Lieferungen nach Norm
SIA 118, Art. 10, sind inbegriffen,  
sofern im Leistungsverzeichnis  
nicht abweichende Regelungen  
formuliert sind.

000

Vorschriften010

Normen, Empfehlungen und dgl.  
Als vereinbart gilt die am  
Vertragsdatum in Kraft stehende  
Ausgabe.

011

SIA-Normen..100

02 - CBR Normenpositionenkatalog  
und ABB
- SUVA Normen

.120

Andere Normen..300

01 - SVGW
- VKR Richtlinien

.310

Informationen020

Bauseits zur Verfügung gestellte  
Aufzugseinrichtung. Mit  
Versicherung.

024

Benützung gratis..100

03 Bagger mit Bedienung..150
04 Rohre und Formstücke werden

durch den Bagger des
Unternehmers ab seitlichem
Lager in den Graben abgesenkt.

Allgemeine Arbeiten100

Abbrüche und Demontagen120

Demontagen.122

Als Globale..500

01 Hydratenoberteile.501
03 Auszuführende Arbeit:

Demontage von 4 Oberteile
08 Abtransport auf Lager Bau-

stelle, mit Lagerarbeiten,
Transportdistanz m 200.
Q 2.1 WT F A 1 gl A 100.00 100.00
Q 2.1 WT N A 1 gl A 100.00 100.00
Total 122.501 2 gl 200.00
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Planung,  
Vorbereitungsarbeiten und  
Provisorien

170

Planung.171

Koordinationsarbeiten..200

02 LE = gl..201
Q 2.1 WT F A 1.000 LE A 200.00 200.00
Q 2.1 WT N A 1.000 LE A 200.00 200.00
Total 171.201 2.000 LE 400.00

Vorbereitungsarbeiten.172

Abstellen und entleeren bereits  
bestehender Leitungen.

.100

01 Hauptleitungen bis DN 150..101
02 LE = St
99 Inkl. allen Rohrschnitten und

Behandlungen an den best.
Leitungen.
Q 2.1 WT F A 2.000 LE A 75.00 150.00
Q 2.1 WT N A 2.000 LE A 75.00 150.00
Total 172.101 4.000 LE 300.00

01 Hauszuleitungen DN 40-70..102
02 LE = St

Q 2.1 WT F A 9.000 LE A 15.00 135.00
Q 2.1 WT N A 10.000 LE A 15.00 150.00
Total 172.102 19.000 LE 285.00

Anschlüsse an bereits  
bestehende Leitungen.

.200

01 Mehraufwand für Anschluss an
best. Hauptleitung bis DN 200
mm.

.201

02 LE = St.
03 Inkl. Rohrschnitte.
99 Inkl. allen Rohrschnitten und

Behandlung an den best.
Leitungen.
Q 2.1 WT F A 2.000 LE A 70.00 140.00
Q 2.1 WT N A 2.000 LE A 70.00 140.00
Total 172.201 4.000 LE 280.00

01 Hausanschlussleitungen:
Guss- / PE-Leitung bis 70mm

.202

02 LE = St.
99 Inkl. allen Rohrschnitten und

Behandlung an den best.
Leitungen.
Q 2.1 WT F A 9.000 LE A 25.00 225.00
Q 2.1 WT N A 10.000 LE A 25.00 250.00
Total 172.202 19.000 LE 475.00
Erstellen von provisorischen  
Leitungen.

.300

01 Liegenschaften mit
provisorischer Leitung
erschliessen.

.301

02 Kunststoff PE.
03 d mm bis 63
04 PN 16
05 Inkl. Fittings und

GEKA-Kupplungen.
Q 2.1 WT F A 479.00 m A 3.50 1’676.50
Q 2.1 WT N A 434.00 m A 3.50 1’519.00
Total 172.301 913.00 m 3’195.50
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Leistungen nach Aufwand180

Vorhalten von Maschinen und  
Apparaten.

181

Pumpen, Sauger und  
Druckspüler.

.100

Zentrifugal- oder Tauchpumpe,  
bis mm 50, bis kW 2,5. Ausmass:

.110

Anzahl Einsätze..111
Q 2.1 WT F A 2 St A 10.00 20.00
Q 2.1 WT N A 2 St A 10.00 20.00
Total 181.111 4 St 40.00

Dauer in h..112
Q 2.1 WT F A 15.00 h A 5.00 75.00
Q 2.1 WT N A 15.00 h A 5.00 75.00
Total 181.112 30.00 h 150.00

Löhne und Zulagen.182

Regieansätze..100

Leitender Monteur..130

Normalansatz..131
Q 2.1 WT F A 20.00 h A 55.00 1’100.00
Q 2.1 WT N A 20.00 h A 55.00 1’100.00
Total 182.131 40.00 h 2’200.00

C-Monteur..170

Normalansatz..171
Q 2.1 WT F A 20.00 h A 45.00 900.00
Q 2.1 WT N A 20.00 h A 45.00 900.00
Total 182.171 40.00 h 1’800.00

Mehraufwand.185

Erschwertes Einlegen der  
Leitungen.

.100

01 Behinderung durch bestehende  
Werkleitungen (Rohrblöcke)

.131

02 LE = St.
Q 2.1 WT N A 25.000 LE A 25.00 625.00
Q 2.2 WT F A 25.000 LE A 25.00 625.00
Total 185.131 50.000 LE 1’250.00

01 Etappenzuschläge..601
02 LE = St.
03 Kommt zur Anwendung wenn die  

Verlegetappe weniger als 30 m  
beträgt.
Q 2.1 WT F A 20.000 LE A 50.00 1’000.00
Q 2.1 WT N A 20.000 LE A 50.00 1’000.00
Total 185.601 40.000 LE 2’000.00

Total 100 Allgemeine Arbeiten 12’575.50

Gussleitungen200

Formstücke mit  
Schraubmuffen

220

Formstücke aus Guss  
überschiebbar.

225

Ueberschiebmuffe..700

Mit 2 Muffen (1)..710

DN 100..719
99 HAWLE Einbauschlaufe mit

Schraubmuffe , PN 16  
Q 2.1 WT F A 2 St A 145.00 290.00
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Mit 2 Muffen (2).225.720

DN 125..721
99 HAWLE Einbauschlaufe mit

Schraubmuffe , PN 16
Q 2.1 WT F A 2 St A 198.00 396.00

Mit Muffe und Stutzen (1)..730

DN 100..739
Q 2.1 WT F A 1 St A 265.00 265.00

Mit Muffe und Stutzen (2)..740

DN 125..741
Q 2.1 WT F A 1 St A 325.00 325.00

Verschiedene Formstücke.228

Schubsicherung ausserhalb der  
Muffe.

.800

Rillenklemmschelle zweiteilig (1)..810

DN 50..816
Q 2.1 WT F A 15 St A 30.00 450.00
Q 2.1 WT N A 15 St A 30.00 450.00
Total 228.816 30 St 900.00

DN 65..817
Q 2.1 WT F A 15 St A 32.50 487.50
Q 2.1 WT N A 15 St A 32.50 487.50
Total 228.817 30 St 975.00

DN 100..819
Q 2.1 WT F A 1 St A 60.00 60.00

Rillenklemmschelle zweiteilig (2)..820

DN 125..821
Q 2.1 WT F A 1 St A 65.00 65.00

Zubehör270

Verbindungen.272

Montage..100

Schraubmuffenverbindung (1)..110

DN 100..119
Q 2.1 WT F A 1 St A 15.00 15.00

Schraubmuffenverbindung (2)..120

DN 125..121
Q 2.1 WT F A 1 St A 30.00 30.00

Rohrbearbeitung Gussrohre.273

Rohrschnitt..100

d (1)..110

DN 40..115
Q 2.1 WT F A 4 St A 12.00 48.00

DN 50..116
Q 2.1 WT F A 5 St A 13.00 65.00
Q 2.1 WT N A 5 St A 13.00 65.00
Total 273.116 10 St 130.00
DN 65..117
Q 2.1 WT N A 5 St A 15.00 75.00

d (2)..120

DN 125..121
Q 2.1 WT F A 2 St A 39.00 78.00

Rohrende anschrägen..300

d (1)..310

DN 40..315
Q 2.1 WT F A 4 St A 12.00 48.00
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DN 50.273.316
Q 2.1 WT F A 5 St A 13.00 65.00
Q 2.1 WT N A 5 St A 13.00 65.00
Total 273.316 10 St 130.00

DN 65..317
Q 2.1 WT N A 5 St A 15.00 75.00

DN 100..319
Q 2.1 WT F A 1 St A 35.00 35.00

d (2)..320

DN 125..321
Q 2.1 WT N A 1 St A 45.00 45.00

Nachbehandlung der Rohrenden..500

d (1)..510

DN 40..515
Q 2.1 WT F A 4 St A 5.00 20.00

DN 50..516
Q 2.1 WT F A 5 St A 5.00 25.00
Q 2.1 WT N A 5 St A 5.00 25.00
Total 273.516 10 St 50.00
DN 65..517
Q 2.1 WT N A 5 St A 7.00 35.00

DN 100..519
Q 2.1 WT F A 1 St A 20.00 20.00

d (2)..520

DN 125..521
Q 2.1 WT F A 1 St A 25.00 25.00

Verschiedenes.275

Druckprüfung..200

Mit Netzdruck visuell (1)..230

DN 40..235
Q 2.1 WT F A 4 St A 20.00 80.00

DN 50..236
Q 2.1 WT F A 5 St A 20.00 100.00
Q 2.1 WT N A 5 St A 20.00 100.00
Total 275.236 10 St 200.00
DN 65..237
Q 2.1 WT N A 5 St A 22.50 112.50

DN 100..239
Q 2.1 WT F A 0 St A 50.00 0.00

Mit Netzdruck visuell (2)..240

DN 125..241
Q 2.1 WT F A 1 St A 65.00 65.00

Korrosionsschutz280

Leitungsschutz aussen.281

Gummimanschette für Muffe, zu  
Rohr mit  
Zementmörtelumhüllung.

.400

d (1)..410

DN 100..419
Q 2.1 WT F A 1 St A 10.00 10.00

Korrosionsschutz.282

01 Denso-Fettbandage.001
04 DN 40 - 80

Q 2.1 WT F A 9 St A 39.00 351.00
Q 2.1 WT N A 10 St A 39.00 390.00
Total 282.001 19 St 741.00

Total 200 Gussleitungen 5’343.50
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Polyethylenleitungen400

Rohre, Schweissverbindungen410

Druckrohre und  
Schweissverbindungen PE 100,  
PN 16 (S-5).

415

Rohre in Stangen..200

Aussendurchmesser (1):.210

E d mm 50..214
Q 2.1 WT F A 29.00 m A 12.00 348.00
Q 2.1 WT N A 30.00 m A 12.00 360.00
Total 415.214 59.00 m 708.00

E d mm 63..215
Q 2.1 WT F A 29.00 m A 15.00 435.00
Q 2.1 WT N A 30.00 m A 15.00 450.00
Total 415.215 59.00 m 885.00

Aussendurchmesser (2):.220

d mm 160..222
Q 2.1 WT F A 251.00 m A 29.50 7’404.50
Q 2.1 WT N A 233.00 m A 29.50 6’873.50
Total 415.222 484.00 m 14’278.00

Formstücke zum Schweissen420

T für 
Heizelementstumpfschweissunge
n oder Elektroschweissmuffen  
PE.

423

T Grad 90 (1)..100

Egal (2):.120

d mm 160..122
Q 2.1 WT F A 4 St A 166.00 664.00
Q 2.1 WT N A 1 St A 166.00 166.00
Total 423.122 5 St 830.00

T Grad 90 (2)..200

Reduziert auf d mm 63 (2):.240

d mm 160..242
Q 2.1 WT F A 10 St A 148.00 1’480.00
Q 2.1 WT N A 11 St A 148.00 1’628.00
Total 423.242 21 St 3’108.00

Formstücke für  
Heizelementstumpfschweissunge
n oder Elektroschweissmuffen  
PE.

425

Anschlussstück mit Stutzen..200

Auf Gusssteckmuffe (1):.230

d mm 125..239
Q 2.1 WT N A 1 St A 210.00 210.00

Auf Gusssteckmuffe (2):.240

d mm 160..242
99 PE-Anschweissende BAIO, PE  

100, S-5, PN 16
Q 2.1 WT N A 1 St A 205.00 205.00
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Formstücke mit Heizwendeln  
oder Steckmuffen

430

Formstücke mit Heizwendeln
PE (1).

431

Winkel..100

Grad 90:.110

d mm 50..114
Q 2.1 WT F A 15 St A 71.00 1’065.00
Q 2.1 WT N A 15 St A 71.00 1’065.00
Total 431.114 30 St 2’130.00
Grad 45:.130

d mm 63..135
Q 2.1 WT F A 15 St A 72.00 1’080.00
Q 2.1 WT N A 15 St A 72.00 1’080.00
Total 431.135 30 St 2’160.00

Grad 45:.140

d mm 160..142
Q 2.1 WT F A 5 St A 282.00 1’410.00
Q 2.1 WT N A 1 St A 282.00 282.00
Total 431.142 6 St 1’692.00
Grad 30:.160

d mm 160..162
Q 2.1 WT N A 1 St A 212.00 212.00

T Grad 90..200

Egal:.220

d mm 160..222
Q 2.1 WT N A 3 St A 267.00 801.00

Reduktion (1)..300

Reduziert auf d mm 50:.350

d mm 63..355
Q 2.1 WT F A 5 St A 39.00 195.00
Q 2.1 WT N A 5 St A 39.00 195.00
Total 431.355 10 St 390.00

Muffe..500

Aussendurchmesser (1):.510

d mm 50..514
Q 2.1 WT F A 15 St A 43.50 652.50
Q 2.1 WT N A 15 St A 43.50 652.50
Total 431.514 30 St 1’305.00

d mm 63..515
Q 2.1 WT F A 15 St A 47.00 705.00
Q 2.1 WT N A 15 St A 47.00 705.00
Total 431.515 30 St 1’410.00

Aussendurchmesser (2):.520

d mm 160..522
Q 2.1 WT F A 40 St A 91.00 3’640.00
Q 2.1 WT N A 40 St A 91.00 3’640.00
Total 431.522 80 St 7’280.00
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Formstücke mit Klemm- oder  
Pressverbindungen

440

Formstücke zum Klemmen (2).442

Kappen, Stopfen..300

Kappe mit Gewindeabgang (2)..340

d mm 160..342
99 PE-Steckmuffen-Endkappe, PN  

16 (als Provisorium / DP)
Q 2.1 WT F A 5 St A 120.00 600.00
Q 2.1 WT N A 5 St A 120.00 600.00
Total 442.342 10 St 1’200.00

Formstücke zum Stecken450

Verbindungen.453

Anschlussstück mit IG..200

Egal..210

d mm 75..216
Q 2.1 WT N A 1 St A 29.00 29.00

Uebergänge.454

Anschlussstück..300

Mit Anschweissende..330

d mm 40..333
Q 2.1 WT F A 4 St A 83.00 332.00
Q 2.1 WT N A 5 St A 83.00 415.00
Total 454.333 9 St 747.00

Mit Schraubmuffe..350

d mm 50..354
Q 2.1 WT F A 5 St A 184.00 920.00
Q 2.1 WT N A 5 St A 184.00 920.00
Total 454.354 10 St 1’840.00

Zubehör470

Verbindungen.472

Montage..600

Schweissmuffenverbindung (1)..630

d mm 50..634
Q 2.1 WT F A 50 St A 5.00 250.00
Q 2.1 WT N A 50 St A 5.00 250.00
Total 472.634 100 St 500.00
d mm 63..635
Q 2.1 WT F A 50 St A 5.50 275.00
Q 2.1 WT N A 50 St A 5.50 275.00
Total 472.635 100 St 550.00

Schweissmuffenverbindung (2)..640

d mm 160..642
Q 2.1 WT F A 40 St A 5.00 200.00
Q 2.1 WT N A 40 St A 5.00 200.00
Total 472.642 80 St 400.00
Kupplungsverbindung (1)..650

d mm 50..654
Q 2.1 WT F A 9 St A 2.00 18.00
Q 2.1 WT N A 10 St A 2.00 20.00
Total 472.654 19 St 38.00

d mm 63..655
Q 2.1 WT F A 9 St A 3.00 27.00
Q 2.1 WT N A 10 St A 3.00 30.00
Total 472.655 19 St 57.00



411D/94 Werkleitungen für Wasser und Gas (V'19)Teilausdruck

KV 20.01.2022BauPlus

57/64

001Kostenvoranschlag

Seite

LV7183

Tägerig Sanierung Niederwilerstrasse Fahrdackerweg

Kupplungsverbindung (2).472.660

d mm 160..662
Q 2.1 WT F A 6 St A 6.00 36.00
Q 2.1 WT N A 4 St A 6.00 24.00
Total 472.662 10 St 60.00

Verschiedenes.475

Rohrschnitt..100

Aussendurchmesser (1):.110

d mm 50..114
Q 2.1 WT F A 12 St A 15.00 180.00
Q 2.1 WT N A 12 St A 15.00 180.00
Total 475.114 24 St 360.00
d mm 63..115
Q 2.1 WT F A 12 St A 17.00 204.00
Q 2.1 WT N A 12 St A 17.00 204.00
Total 475.115 24 St 408.00
Aussendurchmesser (2):.120

d mm 160..122
Q 2.1 WT F A 25 St A 26.00 650.00
Q 2.1 WT N A 25 St A 26.00 650.00
Total 475.122 50 St 1’300.00

Schutzmantel abschälen (2)..160

d mm 160..162
Q 2.1 WT F A 50 St A 4.00 200.00
Q 2.1 WT N A 50 St A 4.00 200.00
Total 475.162 100 St 400.00
Druckprüfung nach Norm, Vorund  
Hauptprüfung, mit Druckschreiber  
(1).

.400

Mit Wasser (2)..420

d mm 160..422
Q 2.1 WT F A 2 St A 420.00 840.00
Q 2.1 WT N A 2 St A 420.00 840.00
Total 475.422 4 St 1’680.00

Total 400 Polyethylenleitungen 47’173.00

Armaturen800

Schieber810

Ohne andere Angaben ist die  
Innenbeschichtung:

.100

Epoxid..120
12 HAWLE E2-Schieber

Hawle Armaturen AG
Sirnach

Schieber, Guss, für  
Kunststoffrohre (1).

814

Mit Klemmverbindung..500

PN 10/16 (1):.510

d mm 63..515
Q 2.2 WT F A 9 St A 325.00 2’925.00
Q 2.2 WT N A 10 St A 325.00 3’250.00
Total 814.515 19 St 6’175.00

PN 10/16 (2):.520

d mm 160..522
Q 2.2 WT F A 3 St A 951.00 2’853.00
Q 2.2 WT N A 2 St A 951.00 1’902.00
Total 814.522 5 St 4’755.00
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Hydranten850

Hydrantenset.856

Unterteil..200
01 HINNI, HYDRANTEN-

UNTERTEIL MIT  
DOPPELABSPERRUNG (UT-
DA)

Höhe verstellbar, mit  
Doppelabsperrung.

.220

m 1,30 bis 1,80..224
Q 2.2 WT F A 2 St A 2’188.00 4’376.00
Q 2.2 WT N A 1 St A 2’188.00 2’188.00
Total 856.224 3 St 6’564.00
Hydrantenanschluss..300

Mit PE-Stutzen, verstellbar..370

DN 100..371
Q 2.2 WT F A 2 St A 252.50 505.00
Q 2.2 WT N A 1 St A 252.50 252.50
Total 856.371 3 St 757.50
Zubehör..400

Zwischenring mit Hausanschluss..420

" 2..421
Q 2.2 WT N A 1 St A 125.00 125.00

Zubehör.858

Mehrpreis..800

PE-Stutzen..830

99 Hydranten OT nachträglich auf  
Höhe Terrain versetzen.

.835

Q 2.2 WT F A 2 St A 50.00 100.00
Q 2.2 WT N A 1 St A 50.00 50.00
Total 858.835 3 St 150.00

Zubehör870

Einbaugarnituren.871

Für Schieber..100

Schutzrohr Kunststoff lang,  
variabel (1).

.170

DN 65..177
Q 2.2 WT F A 9 St A 172.50 1’552.50
Q 2.2 WT N A 10 St A 172.50 1’725.00
Total 871.177 19 St 3’277.50

Schutzrohr Kunststoff lang,  
variabel (2).

.180

DN 125..181
Q 2.2 WT F A 3 St A 186.50 559.50
Q 2.2 WT N A 2 St A 186.50 373.00
Total 871.181 5 St 932.50

Strassenkappen.872

Für Einbaugarnitur..100

Verstellbar, zweiteilig..110

Grösse 0..111
99 BGS Figur 10 SN

Q 2.2 WT F A 10 St A 71.00 710.00
Q 2.2 WT N A 11 St A 71.00 781.00
Total 872.111 21 St 1’491.00
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Grösse 1.872.112
99 BGS Figur 20 SN

Q 2.2 WT F A 3 St A 87.00 261.00
Q 2.2 WT N A 2 St A 87.00 174.00
Total 872.112 5 St 435.00

Hinweisschilder.878

Hydranten-Nummertafel..300

Flach..310

An Hydrant..313
Q 2.2 WT F A 2 St A 61.50 123.00
Q 2.2 WT N A 1 St A 61.50 61.50
Total 878.313 3 St 184.50

Total 800 Armaturen 24’847.00

Armaturen Kunststoff900

Gebäudeanschlüsse980

Verschiedenes.986

Ring- und Tiefenerdung..500

Erdleiter aus Kupferdraht..510

d mm 8..511
Q 2.1 WT F A 149.00 m A 5.50 819.50
Q 2.1 WT N A 165.00 m A 5.50 907.50
Total 986.511 314.00 m 1’727.00

Backenklemme mit 2 Schrauben..540

Für Draht mm 8..541
Q 2.1 WT F A 9 St A 34.50 310.50
Q 2.1 WT N A 10 St A 34.50 345.00
Total 986.541 19 St 655.50

Anschluss Erdleiter an Rohr..600

Bride für Draht, mm 6 bis 10..610

" 1 1/2..614
Q 2.1 WT F A 9 St A 29.50 265.50
Q 2.1 WT N A 10 St A 29.50 295.00
Total 986.614 19 St 560.50

Total 900 Armaturen Kunststoff 2’943.00

Total 411 Werkleitungen für Wasser und Gas 92’882.00
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991 Grundstück (A)

R Grundstück, Baurecht000

R Grundstück, Baurecht100

R Grundstück, Baurecht110

R Nebenkosten zu Grundstück,  
Baurecht

112

R Vermessung, Vermarkung..003
A 2.7 öBL F A 2’500 pl A 1.00 2’500.00
A 2.7 öBL N A 2’500 pl A 1.00 2’500.00
A 2.7 WT F A 3’500 pl A 1.00 3’500.00
A 2.7 WT N A 3’500 pl A 1.00 3’500.00
A 2.7 Str F A 2’500 pl A 1.00 2’500.00
A 2.7 Str N A 3’500 pl A 1.00 3’500.00
Total 112.003 18’000 pl 18’000.00

Total 100 Grundstück, Baurecht 18’000.00

Total 991 Grundstück (A) 18’000.00
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992 Ausrüstung (T)

R B. Baukosten000

R B. Baukosten100

R Demontagen110

R Demontagen bestehender  
Leuchtstellen

111

01R Kandelaber LpH m 7,50 inkl.  
Leuchten

.002

T öBL F A 6 St A 250.00 1’500.00
T öBL N A 5 St A 250.00 1’250.00
Total 111.002 11 St 2’750.00

R 260120

R Lieferungen und Montage121

R Kandelaber LpH m 5,00;  
Leuchten Teceo1 16LED 350mA

.002

T öBL F A 6 St A 2’500.00 15’000.00
T öBL N A 5 St A 2’500.00 12’500.00
Total 121.002 11 St 27’500.00

R Instandsetzung Grünanlagen124

R Bepflanzungen von Rabatten und  
Gärten inkl. Lieferung Pflanzen  
(exkl. Aufforstung!)

.001

T öBL F A 1’500 pl A 1.00 1’500.00
T öBL N A 1’500 pl A 1.00 1’500.00
T Str F A 2’500 pl A 1.00 2’500.00
T Str N A 2’500 pl A 1.00 2’500.00
Total 124.001 8’000 pl 8’000.00

Total 100 B. Baukosten 38’250.00

Total 992 Ausrüstung (T) 38’250.00
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993 Planungskosten (V)

R Planer000

R Planer100

R Bauingeneur110

R Honorarkosten112

R Phase Projektierung (Netto vor  
MWST)

.001

V 1.2 AEW A 17’595 pl A 1.00 17’595.00
V 1.2 Gas A 12’940 pl A 1.00 12’940.00
V 1.2 öBL F A 1’140.6 pl A 1.00 1’140.60
V 1.2 öBL N A 1’056.8 pl A 1.00 1’056.80
V 1.2 WT F A 7’726.7 pl A 1.00 7’726.70
V 1.2 WT N A 6’881.4 pl A 1.00 6’881.40
V 1.2 Str F A 5’000 pl A 1.00 5’000.00
V 1.2 Str N A 1’129.55 pl A 1.00 1’129.55
Total 112.001 53’470.05 pl 53’470.05

R Phase Ausschreibung (Netto vor  
MWST)

.002

V 1.2 öBL F A 356.45 pl A 1.00 356.45
V 1.2 öBL N A 341.5 pl A 1.00 341.50
V 1.2 WT F A 2’575.55 pl A 1.00 2’575.55
V 1.2 WT N A 2’293.8 pl A 1.00 2’293.80
V 1.2 Str N A 376.5 pl A 1.00 376.50
Total 112.002 5’943.8 pl 5’943.80

R Phase Realsierung (Netto vor  
MWST)

.003

V 1.2 öBL F A 2’067.3 pl A 1.00 2’067.30
V 1.2 öBL N A 1’980.75 pl A 1.00 1’980.75
V 1.2 WT F A 14’938.25 pl A 1.00 14’938.25
V 1.2 WT N A 13’304.1 pl A 1.00 13’304.10
V 1.2 Str N A 2’183.8 pl A 1.00 2’183.80
Total 112.003 34’474.2 pl 34’474.20

R Repro und Plottkosten nach  
Aufwand geschätzt.

.005

V 1.2 öBL F A 250 pl A 1.00 250.00
V 1.2 öBL N A 250 pl A 1.00 250.00
V 1.2 WT F A 250 pl A 1.00 250.00
V 1.2 WT N A 250 pl A 1.00 250.00
Total 112.005 1’000 pl 1’000.00

Total 100 Planer 94’888.05

Total 993 Planungskosten (V) 94’888.05
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994 Reserve, Teuerung (Y)

R Reserve000

R Reserve100

R Arbeiten, die im  
Projektstadium nicht erkannt  
werden können.

110

R Annahme: 10% Realisierung111

R Baumeisterarbeiten NPK 111 -  
237 exkl. NPK 135
LE = %

.001

Y 1.1 Gas A 115’539.200 LE A 0.10 11’553.90
Y 1.1 öBL F A 20’585.800 LE A 0.10 2’058.60
Y 1.1 öBL N A 21’679.500 LE A 0.10 2’167.95
Y 1.1 WT F A 165’281.400 LE A 0.10 16’528.15
Y 1.1 WT N A 161’794.400 LE A 0.10 16’179.45
Y 1.1 Str F A 62’857.000 LE A 0.10 6’285.70
Y 1.1 Str N A 121’412.750 LE A 0.10 12’141.30
Total 111.001 669’150.050 LE 66’915.05

R Ausrüstung NPK 992.005
Y 1.1 öBL F A 18’000.000 LE A 0.10 1’800.00
Y 1.1 öBL N A 15’250.000 LE A 0.10 1’525.00
Total 111.005 33’250.000 LE 3’325.00

R Planungskosten NPK 993.006
Y 1.1 AEW A 17’595.350 LE A 0.10 1’759.55
Y 1.1 Gas A 12’940.450 LE A 0.10 1’294.05
Y 1.1 öBL F A 3’814.350 LE A 0.10 381.45
Y 1.1 öBL N A 3’629.050 LE A 0.10 362.90
Y 1.1 WT F A 25’490.500 LE A 0.10 2’549.05
Y 1.1 WT N A 22’729.300 LE A 0.10 2’272.95
Y 1.1 Str N A 3’689.850 LE A 0.10 369.00
Total 111.006 89’888.850 LE 8’988.95

R Rundungen;  
Kleinstrechnungen

120

R manuell121

R aus 5000 Fr..001
Y 1.1 AEW A 1’838.1 pl A 1.00 1’838.10
Y 1.1 Gas A 2’790.85 pl A 1.00 2’790.85
Y 1.1 öBL F A 696.8 pl A 1.00 696.80
Y 1.1 öBL N A 3’144.2 pl A 1.00 3’144.20
Y 1.1 WT F A 1’582.5 pl A 1.00 1’582.50
Y 1.1 WT N A 60.25 pl A 1.00 60.25
Y 1.1 Str F A 1’783.3 pl A 1.00 1’783.30
Y 1.1 Str N A 1’161.95 pl A 1.00 1’161.95
Total 121.001 13’057.95 pl 13’057.95

Total 100 Reserve 92’286.95

Total 994 Reserve, Teuerung (Y) 92’286.95
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995 Mehrwertsteuer (Z)

R Mehrwertsteuer000

R Stand März 2022100

R 7.7 %110

R exkl. Landerwerb111

R LE = Fr..001
Z 1.1 AEW A 13’453.000 LE A 1.00 13’453.00
Z 1.1 Gas A 10’882.000 LE A 1.00 10’882.00
Z 1.1 öBL F A 3’783.800 LE A 1.00 3’783.80
Z 1.1 öBL N A 3’627.800 LE A 1.00 3’627.80
Z 1.1 WT F A 16’427.900 LE A 1.00 16’427.90
Z 1.1 WT N A 15’898.650 LE A 1.00 15’898.65
Z 1.1 Str F A 5’838.000 LE A 1.00 5’838.00
Z 1.1 Str N A 10’284.000 LE A 1.00 10’284.00
Total 111.001 80’195.150 LE 80’195.15

Total 100 Stand März 2022 80’195.15

Total 995 Mehrwertsteuer (Z) 80’195.15

Gesamttotal 1’140’000.00




